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Repertorio n. ¢ 26 del 25.06.0073

CONTRATTO D’APPALTO INTEGRATO

per la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori di “Ampliamento Medicina d'Urgenza e
ristrutturazione alloggio suore” del P.O. “S.Andrea” della Spezia”

L’anno duemilatredici, il giorno 25 del mese di giugno, nella sede dell’Azienda
Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”,

TRA
PER UNA PARTE - L’ Azienda Sanitaria Locale n°5 “Spezzino”, con sede alla Spezia, Via XXIV
Maggio 139, Codice Fiscale 00962520110, rappresentata dal Dottor Gianfranco CONZI in qualita
di Direttore Generale dellAzienda, nato a Genova il 9.05.1948, domiciliato presso la sede della
Azienda Sanitaria Locale n°5 “Spezzino”, di seguito denominata “Stazione Appaltante”
E

PER L’ALTRA PARTE - Limpresa Dott. Carlo AGNESE S.p.A., rappresentata dal Sig. Zangani
Giuliano, nato ad Ameglia il 23.05.1960, munito degli occorrenti poteri di Procuratore in forza
dell'atto di “Procura Speciale” raccolta dal dottor. Notaio Giovanni Carlo Federici con studio in La
Spezia - Rep. n. 101035 del 30.06.2005, di seguito denominata “Appaltatore”.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che con delibera n. 1061 del 20 dicembre 2012, & stato approvato il progetto definitivo dei lavori
di “Ampliamento Medicina d’Urgenza e ristrutturazione alloggio suore” del P.O. “S.Andrea” della
Spezia®, per un importo a base d’asta fissato in €. 412.000,00 di cui €. 387.000,00 per lavori a
corpo soggetti a ribasso, € 12.000,00 per oneri sulla sicurezza ed €. 13.000,00 per Ia
progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza;

- che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara é stato approvato con delibera del
D.G. ASL 5 n° 129 del 21 febbraio 2013, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore,
che ha offerto un ribasso percentuale del 18,018 %.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue: é

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 'appalto per
I'esecuzione della progettazione esecutiva, ivi compreso il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e la redazione del Piano della Sicurezza e Coordinamento (in seguito indicato con la
sigla-PEC), e-tesecumione dei-lavori citati-in pemessa, megiio descritti nei documenti del progetto
definitivo che l'appaltatore dichiara di aver visionato e che si intende qui integralmente richiamato,
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ancorché non materialmente allegato . L'appaltatore si impegna alla perfetta osservanza delle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
allosservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito
«Codice dei contratti») e relativo regolamento DPR 207/2010..

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale, come desumibile dall'offerta di gara, ammonta a euro 342.269,20
(diconsi euro trecentoquarantaduemiIaduecentosessantanove/20)

di cui:

a) euro 317.269,20 per lavori veri e propri;

b) euro 12.000,00 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

¢) euro 13.000,00 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, ivi compreso il PSC.

2. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del
Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, per cui
limporto contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e
alla qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dalla relazione generale
tecnica integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
limpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari offerto in sede di gara

3. E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico estimativo allegato al progetto definitivo.

4. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell’appaltatore: i prezzi
unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a guanto previsto dall'articolo 11
del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dellappaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M.
19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio presso il cantiere ubicato nel comune della
Spezia, allindirizzo Via Veneto 197, presso lo Stabilimento Ospedaliero Sant’Andrea.

2. | pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati a stati di avanzamento ogni qualvolta in
credito risultante dalla contabilita dei lavori, al netto del ribasso di gara e delle ritenute di legge,
raggiunga l'importo di € 50.000 (cinquantamila)

3. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT 55 —E 01030 -49840 -000000907429 (Monte dei Paschi Siena ~ Filiale di Sarzana)

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori

1. Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette
tempestivamente all’appaltatore I'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva.

2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista indicato dall'appaltatore, completata dal
PSC sottoscritto dal Coordinatore in fase di progettazione, deve pervenire alla stazione appaltante
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1.
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3. Il progetto esecutivo & tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche
e i controlli di legge e di regolamento, comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del
predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.

4. |l responsabile del procedimento, qualora ne rawvisi la necessita, dispone che l'appaltatore
provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati
per la redazione del progetto definitivo, senza che cio comporti compenso aggiuntivo alcuno a
favore dell'appaltatore. |l progetto esecutivo non pub prevedere alcuna variazione alla qualita e alle
quantita delle lavorazioni previste nel progetto definitivo: & fatta salva I'applicazione dell’articolo
169, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.

5. Qualora il progetto esecutivo redatto dallimpresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il
contratto e risolto per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata
approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore &
riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento
dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

6. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 15 giorni dall'approvazione di cui al comma 3.
E’ tuttavia ammessa la consegna anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto ai sensi
del combinato disposto degli articoli 11, comma 9 del D.Igs. 163/2006 e art. 163, commi 1 e 4 e art.
154, comma 3 del DPR 207/2010 ai fini dell’allestimento del cantiere e dell'esecuzione di interventi
riconducibili a manutenzione straordinaria, come desumibili dal progetto definitivo e che non
richiedono particolari approfondimenti nella progettazione esecutiva (interventi nella zona
dell'alloggio suore).

7. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in 150 (centocinquanta) giorni
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori di cui al precedente punto
6, primo periodo..

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 1%, (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, si applica una penale pari al 5%,
(cinque per mille) dellimporto contrattuale per Ia progettazione, salvo il diritto di risolvere il
contratto ai sensi di legge.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la
esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla
redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e
d), de! Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

3. Qualora I'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto
della ripresa dei lavori qualora I'appaltatore intenda far valere lillegittima maggiore durata della
sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore pud richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei 1avor, qualungue sia la causa, non
spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
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5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del
capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d’'opera;

c) attrezzi e opere prowvvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori:
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’'emissione del certificato di
regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o al’emissione del
certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dellappaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.
Articolo 9. Contabilita dei lavori
1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro &
stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa
categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie
categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei
lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso
tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. I
corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale
della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a
corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti. ~

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabitizzare in econoinia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.
A 4
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5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione larticolo 1664, primo
comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni,
larticolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

3. Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei
contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di
cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente
liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi
stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.

2. L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze,
insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla
necessita di rimediare a tal insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Non é dovuta alcuna anticipazione.

2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva,
dopo averla approvata, a favore dellAppaltatore. La Committente provvede al pagamento del
corrispettivo di cui sopra in un’unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione
di avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo. Le Parti si danno reciprocamente atto che sul
corrispettivo della progettazione esecutiva di cui al presente articolo non é prevista alcuna ritenuta
di garanzia.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in
acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta di
legge dello 0,50% e dellimporto delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 50.000,00
(cinquantamila/00) e nei termini di cui al DPR 5 ottobre 2010 n.207.

4. In deroga al comma 3 non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza
tra I'importo contrattuale e i certificati di Pagamento gia emessi sia inferiore al 20 % (venti per
cento) dell'importo contrattuale medesimo: in tal caso I'importo residuo ¢ liquidato col conto finale.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore € comunque non imputabili ai medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa
in forza del presente contratto & effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto
finale entro 90 giorni dallemissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.

7. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai
sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo apmentato degli
interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data
di ultimazione dei lavori. 9 - e
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1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita edi
termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla
medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo sara sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che verra emesso
entro il termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e 'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere prowvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; resta nella facolta della
stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo, ai sensi dell'art. 136 del Codice dei
Contratti.

2. La stazione appaltante risolve ii contratto in caso di decadenza deil‘attestazione S.O.A. per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. La risoluzione in danno allappaltatore & prevista anche in caso di mancata consegna della
progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16. Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto
indicato al comma 2, il responsabile del procedimento deve nominare la commissione di cui
all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula allappaltatore e alla stazione
appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'uitima delle riserve, proposta motivata di
accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.



2. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del procedimento,
ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria
una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dallimporto, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorita giudiziaria
competente del Foro della Spezia con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO lil - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine &
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale
d’appalto.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 € 6, e 131
del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori
e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora
lappaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente Ia legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dallarticolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
dallallegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, & stato
acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in data 20.04.2013 numero
23955115

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, depositera presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;:
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131,
comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del
2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nellorganizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del pianc di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera D).
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2. Il'piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di

sicurezza di cui al comma 1, lettera c) si intenderanno facenti parte integrante del presente
contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. L’Azienda acquisisce la documentazione antimafia, secondo quanto stabilito da D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né allinterruzione dell'attivita, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto
1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei
contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale
d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e dall'articolo
118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante garanzia difejussoria
numero 452/34/12131755 in data 5.6.2013 rilasciata dalla Helvetia Compagnia Svizzera
d’Assicurazioni SA di Milano per I'mporto di euro 342.269,20.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1
e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai
sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 22. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dellarticolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, I'appaltatore assume Ila
responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua
proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato

~di regolare esecuzione, con polizza numero 5516.00.32.33024294 in data 5:6:2013 ritasciata-dailla

societa SACE BT SpA di Roma , come segue:
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