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CONTRATTO DI CONCESSIONE DI ) SRR it
LAVORI PUBBLICI O e r0s
A

PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER
L’ACCESSO, LA VIABILITA’ E LA SOSTA NELLE AREE DI PERTINENZA DE|
PRESIDI OSPEDALIERI S. ANDREA DELLA SPEZIA E S. BARTOLOMEO DI
SARZANA
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REPERTORION. RX&

TRA

L’Azienda Sanitaria Locale N° 5 “Spezzino” con sede in Via Fazio, 30 - 19121 La Spezia, Codice
Fiscale 00962520110, rappresentata dal Direttore Generale del’Azienda, Dottor Gianfranco Conzi,
domiciliato presso la sede della Azienda Sanitaria Locale N° 5 “Spezzino” (di seguito denominata
“*ASL 5 o Concedente”)

E

La Societa S.C.T. S.r.l. SISTEMI DI CONTROLLO TRAFFICO (P. IVA n.
01299200095), con sede in Alassio (SV), Via Pasteur n. 5, rappresentata dal Dottor Paolo
ZANATTA, nato ad Alassio il 26.3.1963, residente in Villanova d’Albenga - Via Govi,
13, nella sua qualita di Presidente, nel presente atto in seguito denominata “Concessionario”

PREMESSO CHE

(A) In data 18 luglio 2013 con deliberazione del DG n. 505 ¢ stata indetta una procedura
ristretta per la realizzazione di un sistema integrato per 'accesso, la viabilita e la sosta
nelle aree di pertinenza dei PP.OO. S.Andrea della Spezia e San Bartolomeo di
Sarzana, da realizzarsi con il sistema della finanza di progetto di cui alfart. 153 del
Codice dei contatti pubblici D.L.gs. 163/2006 e procedimento a gara unica, approvando
contestualmente il bando di gara e lo studio di fattibilita

(B) Con deliberazione del DG n. 483 del 19 giugno 2014 é stato approvato il verbale
conclusivo di gara ed & stata nominato “Promotore” della finanza di progetto la Ditta
S.T.C. Sistemi Controllo Traffico S.r.l. di Alassio, aggiudicando definitivamente a questi
la concessione di costruzione e gestione dellopera, deliberazione che si allega al
presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per dispensa avutane dai
comparenti.

(C)  Con deliberazione del DG n. 593 del 16.7.2015 e stata approvata la revisione del
progetto preliminare e del piano economico finanziario pr_e;entato in sede di gara,
nonché lo schema del presente contratto di concessione.
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(D) Il Concessionario dichiara di essere in grado di assumere le obbligazioni scaturenti
dal presente contratto di concessione, che disciplina obblighi e diritti in relazione alla
concessione di costruzione e gestione pil innanzi meglio specificati.

Tutto cio premesso e considerato, tra i comparenti predetti, ciascuno nella propria qualita,
SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue, con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne 'ASL 5, ma in
modo fin d’ora definitivamente impegnativo per quanto concerne il Concessionario.

ART. 1 PREMESSE

Le premesse del presente contratto di concessione formano parte integrante ed
essenziale e sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

ART. 2 OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il presente contratto di concessione disciplina:

(1) gli obblighi delle parti connessi al rapporto concessorio, concernente la progettazione
definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione dei varchi di accesso e delle aree di
sosta pertinenti ai P.O. S.Andrea della Spezia e San Bartolomeo di Sarzana.

(2) gli obblighi e i diritti del Concessionario in relazione alla progettazione definitiva ed
esecutiva e alla realizzazione dei lavori secondo il Progetto Preliminare (i “Lavori”).

-{(3) la gestione funzionale e lo sfruttamento economico delle Opere per tutta la durata della
@(br\cessmne

g Ccm la sottoscrizione del presente atto il Concessionario si impegna a progettare,
al|lzz&¥d e gestire 'opera di cui sopra a propria cura e spese con finanziamento a proprio
ar o, aglle condizioni tecnico-economiche e giuridiche, nonché secondo i termini e le
dallta; previste dagli articoli che seguono e dal Piano Economico e Finanziario.

%
}/WR/ 3 CAUZIONI, GARANZIE e COPERTURE ASSICURATIVE

Cauzioni e garanzie

A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla costruzione delle opere ed al
fine di garantire comunque il completamento delle stesse, il concessionario ai sensi
dellart. 113 del d.lgs. n. 163/2006 ha costituito fideiussione assicurativa/bancaria secondo lo
schema tipo di cui al d.m. 123 del 12/3/2004, rilasciata da Compagnia di Assicurazione/lstituto
di credito debitamente autorizzate, per un importo complessivo corrispondente al 10%
dellinvestimento al netto degli oneri finanziari e del canone ricognitorio.

La garanzia sara progressivamente svincolata in conformita a quanto disposto dall’art.
113 del Codice, con esclusivo riferimento allandamento dei lavori per la realizzazione
dellopera pubblica.

Ad avvenuta emissione del Collaudo Provvisorio, nel termine di mesi sei dall'ultimazione
dei lavori, ed al conseguente svincolo delle garanzie di cui sopra dovra altresi essere
prodotta, contestualmente allavvio della gestione, altra garanzia per l'esatto adempimento
delle obbligazioni contrattuali relative alla gestione dell’infrastruttura.

Detta garanzia dovra essere di importo pari al 10% del valore annuo della voce
“manutenzioni” del Piano Economico Finanziario e dovra essere annualmente rinnovata fino
alla scadenza della concessione, data alla quale sara svincolata, insieme alla riconsegna
degli immobili, secondo quanto previsto dal presente contratto: ,'(—\)
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Entrambe le garanzie di cui sopra saranno ridotte del 50% qualora il concessionario
sia titolare di certificazione di qualitda ISO9000 in base alla normativa vigente.

Coperture assicurative

[I Concessionario & responsabile dei danni derivanti e/o connessi allesecuzione delle
attivita oggetto della Concessione.

Il Concessionario, pertanto, assume in proprio ogni responsabilita civile per danni di
qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, verso terzi, persone, animali o cose,
nonché per danni allASLS5, al suo personale e collaboratori in genere, nonché ai suoi beni
mobili e immobili di proprieta o in locazione, conseguenti ad omissioni, negligenze o quant’altro
attinente all’esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione.

E' fatto pertanto obbligo da parte del Concessionario stipulare le seguenti coperture
assicurative:

* una polizza di Responsabilita Civile verso terzi, compresi quelli cagionati allASL5
durante la realizzazione e gestione del servizio oggetto della concessione e dovra prevedere :

Massimale minimo RCT: € 3.000.000,00
Massimale minimo RCO: € 3.000.000,00

La suddetta copertura di Responsabilita Civile dovra essere estesa alla conduzione,
esercizio ed uso di eventuali locali € immobili nonché di impianti, apparecchiature, attrezzature
e mobili ceduti in comodato d'uso dallASL5 e/o di proprieta del Concessionario.

1014, L'assicurazione della Responsabilita civile dovra essere operante non solo durante la
) ‘; none dellappalto ma anche durante la realizzazione dei lavori necessari all'avvio ed
- ese‘cuz&one del servizio, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e art. 125 del DPR 207/2010
_,,i Ra tpmprendere anche tutti i rischi del Concedente ed i suoi delegati, specialmente in
o0 0 dle responsabilita nel campo della sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri mobili,

) en i del P.Lgs 81/2008.

G e e perture RCT/O di cui sopra dovranno prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa
ﬂ neL nti dell'ASL5, dei suoi dipendenti e collaboratori.

{__n an 2 ,u.—

——""Le coperture assicurative RCT/O dovranno essere operanti per tutta la durata della
Concessione.

Le relative polizze dovranno essere preventivamente accettate dal’ASLS e consegnate,
regolarmente stipulate e quietanzate alla firma del verbale di consegna di cui al successivo art.
6.

L'inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla consegna ed in questo caso

tutte le responsabilita, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio del servizio,
ricadono sul Concessionario.

La polizza dovra essere stipulata secondo lo schema tipo 2.4 di cui al D.M. 123/2004.

il Concessionario e altresi tenuto ad acquisire dai Progettisti e a trasmettere al
Concedente la polizza di assicurazione prevista dallart. 269 del D.P.R. 207/2010 a
copertura della responsabilita professionale del progettista per i rischi da errori od omissioni
sulla redazione dei progetti delle opere oggetto della concessione, che abbiano
determinato nuove spese di progettazione o maggiori costi dellinvestimento.

ART. 4 OBBLIGHI E DIRITTI DEL. CONCESSIONARIO

Compete al Concessionario:



- provvedere al finanziamento dell’'Opera;

- predisporre la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e garantire I'esecuzione
dei lavori in conformita alla normativa vigente;

- realizzare le opere entro i termini stabiliti nel presente Contratto;

- mettere a disposizione dellorgano di collaudo, anche in corso d'opera, tutto quanto
occorra per le conseguenti operazioni, i cui oneri sono convenuti a carico del Concessionario;

- gestire linfrastruttura per tutta la durata della concessione in conformita al presente atto,
all'offerta e ai documenti posti a base di gara;

- rispettare gli standard prestazionali preposti in relazione alle modalita di gestione;

- rispettare, in ogni fase della concessione, le leggi, regolamenti, C.C.N.L. e norme vigenti di
tutela dei lavoratori, per quanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in
materia previdenziale, assistenziale e antinfortunistica;

- restituire [linfrastruttura, alla scadenza della concessione, in buono stato di
manutenzione e fatto salvo il normale deterioramento connesso al decorso del tempo.

Sono inoltre a carico del Concessionario gli oneri appresso indicati:

e icontrolli e le prove che, a seguito di inadempienza, vengono fatti svolgere direttamente
dal Concedente;

» le spese contrattuali e le bollette connesse all’eventuale utilizzo di reti telefoniche o di “reti
~ew. dedicate” per la gestione telematica dei dati.

-\i«‘
jn{/- s lonere di mantenere la struttura organizzativa indicata nell'offerta;

~, IT' oncessionario & tenuto alla presentazione alle autorita competenti della
Jjo&urr%qtazmne tecnica e burocratica per l'ottenimento di ogni e qualsiasi eventuale

/ auterlzzatlone

--J;/ll thcessmnarlo e tenuto alla presentazione al’ASL5 del piano di qualita della commessa
~fe @i&o/secondo le linee guida proposte in sede di offerta entro quattro messi dalla consegna

deﬁyépere

In conseguenza il Concessionario, con la firma del presente Contratto, resta
automaticamente impegnato a:

o liberare il Concedente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che
potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;

e attenersi alle norme che saranno emanate dallASL5 nell'intento di arrecare il minimo
disturbo o intralcio al regolare funzionamento delle attivita ospedaliere eventualmente
interessate dai Servizi dati in concessionei;

e mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con
l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoita,
da parte dellASL5, di chiedere I'allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero
— per giustificato motivo — graditi al Committente;

o utilizzare, per le attivita oggetto della concessione, personale munito di preparazione
professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico Servizio;
lo stesso personale dovra avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed € tenuto
all'osservanza delle norme aziendali del Concedente e delle disposizioni che saranno da
questi impartite.

Infine si conviene espressamente da ambo le parti che di tutti gli oneri e obblighi sopra
specificati, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Contratto, sono assorbiti
dalla controprestazione a favore del Concessionario perlo s mento economico delle opefe
realizzate. P




E' in facolta del Concessionario gestire direttamente o indirettamente le attivita
oggetto della concessione. E’ in ogni caso vietata la sub-concessione parziale o totale.

Si da atto che il Concessionario ha gia provveduto a presentare le istanze per I'ottenimento
delle autorizzazioni e degli assensi necessari al fine dell'ottenimento dei titoli abilitativi per la
realizzazione delle opere. Pertanto:

a) 'ASL 5 s'impegna a consegnare al Concessionario |'area oggetto dei Lavori entro 30 (trenta)
giorni decorrenti dalla data di rilascio dei predetti titoli abilitativi;

b) entro il medesimo termine il Concessionario si impegna a presentare i progetti in forma
esecutiva;

c) 'ASLS s’impegna ad approvare con celerita i progetti esecutivi e a rilasciare le eventuali
ulteriori autorizzazioni di propria competenza, su richiesta dal Concessionario.

d) In sede di approvazione dei Progetti IASL 5 potra proporre modifiche tecniche purché i
relativi costi siano compresi nel costo generale previsto nel P.E.F. e non diano luogo ad un
aumento complessivo della spesa; ai fini dell’'eventuale determinazione dei maggiori oneri non
si terra conto delle modifiche richieste in quanto dovute a carenze progettuali.

La verifica dei costi di tali, eventuali, variazioni, avverra in contraddittorio tra le parti.

ART. 5 VALIDAZIONE DEI PROGETTI

L'attivita di verifica e validazione del progetto esecutivo sara svolta ai sensi degli artt. 44 e
seguenti del DPR n. 207/2010.

7 'ART 6 INIZIO E DURATA DEI LAVORI E ULTIMAZIONE DELLE OPERE

mf

S ‘-1 gncessionario si impegna ad iniziare i lavori entro 30(trenta) giorni dalla data in
2o cuh sr@ Hverlflcata I'ultima delle condizioni sotto indicate.

A

al ﬁ\warﬁpta consegna completa delle aree dallASL5 al Concessionario;
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{b) Avverzuto rilascio di autorizzazioni, assensi, permessi e titoli abilitativi necessar {
* reahzzazmne dei Lavori. W Eg 2= GE. :
a:éll‘ﬁw\ienuta approvazione dei progetti esecutivi. _ %ﬁ»‘;gg% g

II Concesswnano si impegna ad ultimare i lavori entro i successivi: 2 (¥ Eg :Ein §
- 4 (quattro) mesi per il P.O. S.Andrea della Spezia | EAE%‘% g
- 5 (cinque) mesi per il P.O. S.Bartolomeo di Sarzana Qi PRRES |

| termini di cui al precedente punto verranno adeguati nei casi previsti dalla
vigente normativa nonché in presenza di cause di ritardo durante la realizzazione delle opere
non imputabili alla responsabilita del Concessionario.

In caso di ritardo imputabile a dolo o colpa grave del Concessionario io stesso sara
tenuto al pagamento di penali nella misura minima stabilita negli artt. 257 e 145 del
D.P.R. 207/2010 e fino a concorrenza del limite massimo ivi previsto ad integrale ristoro
del pregiudizio che il concedente lamenta quale conseguenza del ritardo.

Il Concessionario si impegna ad eseguire le opere in conformita alla progettazione
esecutiva, senza apportare varianti o addizioni che non abbiano ottenuto il preventivo
assenso del concedente.

Nel corso dei lavori sara condotto, da parte del Concedente, un controilo di alt
sorveglianza, attraverso il Responsabile del Procedimento, che verifichera il pieno rispetto di
quanto disposto dal presente Contratto.

L’'ultimazione dei lavori dovra risultare da apposita certlfleazmn% )
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Nell'affidamento a terzi dei lavori che il Concessionario non intende eseguire
direttamente, dovranno essere rispettate le norme pro tempore vigenti in materia di
contratti pubblici affidati da soggetto Concessionario.

Fatto salvo il diritto del Concedente alla sorveglianza della corretta applicazione del
presente contratto, 'ASL 5 restera estranea a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi
appaltatori, fornitori, da intendersi intercorrenti esclusivamente tra il Concessionario
medesimo e tali soggetti.

Nella fase di esecuzione dei lavori il Concessionario e/o Iimpresa esecutrice,
qualora diversa dal Concessionario, saranno obbligati a osservare tutte le vigenti norme di
carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro per le opere pubbliche e in particolare a redigere il Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Agli appaltatori che eseguiranno i lavori, competeranno gli obblighi per la redazione dei
Piano Operativi di Sicurezza (P.0.S.) da predisporre sulla base dei contenuti degli specifici
piani generali predisposti dal coordinatore nominato dal Concessionario ai sensi dell'art. 131
del D. Lgs. 163/2006 e d. Lgs. 81/2008.

L'approvazione del P.O.S. sara effettuata dal coordinatore unico nominato dal
Concessionario, che garantira il rispetto dei piani durante 'esecuzione dei lavori.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il direttore dei lavori e
il responsabile del procedimento, esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui all'art.
132 c. 1 del d.Igs. 163/2006.

Nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte del Concessionario, il
Concedente comunichera allo stesso le determinazioni in merito allautorizzazione della
v ,v_éria nte.

H Concessionario non avra diritto ad alcun indennizzo ad eccezione del riconoscimento
dei ¥dgiori costi da sostenere per I'esecuzione di nuovi lavori, qualora questi siano stati
“tic |esﬂé,‘ dal Concedente o si rendano necessari per ragioni non imputabili al
Conce%s onario. A tal fine dovra procedersi alla revisione del P.E.F.; resta inteso che tale
' reyisiong non sara ammessa nelle ipotesi in cui le varianti SIano dovute ad errori od
_omissiohi progettuali.

i/Le opere saranno realizzate sotto la direzione di un tecnico abilitato designato dal
Concessmnarlo il cui nominativo dovra essere comunicato al Concedente prima dell'inizio dei
lavori.

Il Direttore dei lavori esercitera i compiti e le funzioni previste dagli artt. 147 e segg. del
D.P.R. 207/2010, al fine di garantire la realizzazione delle opere a regola d’arte e in conformita
ai progetti e alle prescrizioni contrattuali.

Il Concessionario dovra altresi nominare, dandone preventiva comunicazione al
Concedente, prima dell'inizio dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza sul lavoro in
corso di esecuzione per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 151 del

D.P.R. 207/2010.

La realizzazione dellopera avverra sotto la vigilanza del C oncedente che, a tali fini,
si avvarra del R.U.P. con funzioni di Alta Sorveglianza, il quale potra accedere in qualunque
momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e misurazioni.

Eventuali osservazioni o rilievi saranno comunicati al C oncessionario e al direttore dei
lavori, che concorderanno con il techico responsabile del Concedente le soluzioni pili idonee

da adottare. (b

ART.7 DURATA DELLA CONCESSIONE

N
La Concessione avra durata complessiva pari a nove anni£ sei mesi decorrenti dalla data
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della sua sottoscrizione, intendendosi compresi in tale arco temporale:

- Sei mesi per dare corso alle attivitd di progettazione definitiva, esecuzione e collaudo delle
opere oggetto della concessione, tanto per il P.O. S.Andrea che per il P.O. San Bartolomeo;

- Cinque anni per la gestione funzionale e sfruttamento economico delle opere realizzate nel
P.O. S.Andrea;

- Nove anni per la gestione funzionale e sfruttamento economico delle opere realizzate nel P.O.
San Bartolomeo di Sarzana.

Eventuali ritardi dei termini di esecuzione delle opere di cui al precedente art. 6, che non
siano generati per fatti imputabili al Concedente, non potranno dar luogo a proroghe della
durata della concessione, né a motivo di revisione del Piano Economico Finanziario.

ART. 8 AGIBILITA, COLLAUDO FINALE, MESSA IN SERVIZIO

In seguito alla dichiarazione di fine lavori da parte del Concessionario, |l
Concessionario medesimo s'impegna ad ottenere tutte le necessarie certificazioni
(dichiarazioni di conformitda degli impianti, agibilita ove pertinenti, ecc.) ai fini della
collaudabilita delle opere. |l certificato di collaudo potra essere sostituito dal certificato di
regolare esecuzione emesso dal Direttore dei lavori.

ART. 9 GESTIONE

Dalla data di ottenimento del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione
_delle Opere di cui al precedente articolo, il Concessionario ha la facolta di dare inizio alla
gestlone e sfruttamento economico delle Opere in base alle previsioni del presente
omfatto L’avvio della gestione dovra risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

< Goncessmnarlo avra il diritto di scegliere la forma contrattuale che riterra pit opportuna

*pen‘l olamentazione dell'utilizzo dei posti auto dei quali avra la gestione. Gli stessi

";potraﬁno e‘ssere locati ad ore o per periodi continuativi, a discrezione del Concessionario,
*purcl'ie S|arpo rispettati gli usi e le finalita previsti dalla Concessione.

‘fﬂ/ ”II S?Acessmnarlo avra il diritto per la durata della Concessione di fissare le tariffe
perw izzo dei posti auto secondo quanto indicato in offerta e con riferimento alle
mpré oni del Piano Economico-Finanziario.

[l Concessionario avra la facolta di procedere alladeguamento delle tariffe su base
annuale, variando gli importi base previsti dal Piano Economico-Finanziario fino alla
concorrenza del [ 100 ]% dell'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi per le famiglie di
operai e impiegati, ovvero, in mancanza di pubblicazione di quest'ultimo, di analogo
indice statistico considerato rappresentativo dellandamento dei prezzi dal medesimo
monitorati.

La riscossione di tutti i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle tariffe sara effettuata
direttamente a cura e spese del Concessionario, che ne assumera i rischi conseguenti.

II Concessionario dovra fornire trimestralmente allASL5 tutti i dati inerenti lattivita
esercitata in concessione e le informazioni di volta in volta necessarie per I'attivita di controllo,
con le modalita tecnico/informatiche presentate in sede di offerta

Il Concessionario dovra garantire al’ASL5 la possibilita di attrezzare spazi per attivita
pubblicitaria senza nulla pretendere.

ART. 10 MANUTENZIONE DELLE OPERE

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere e dei relativi impianti oggetto della
presente Concessione saranno a carico del Conces&on’n r tutta la relativa durata.

/ / j
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Le Opere e gli impianti oggetto della Concessione dovranno quindi essere mantenuti in
condizioni di piena funzionalita e decoro, salvo il normale deperimento dovuto alluso.

A mero titolo di esempio, la manutenzione ordinaria e straordinaria riguardera:

e segnaletica orizzontale e verticale

e Dpiste di entrata/uscita

e colonnine di entrata/uscita

e pannelli a messaggio fisso e variabile

e casse automatiche

e barriere automatiche

¢ impianti di illuminazione

e impianto citofonico

e pulizia periodica, con cadenza almeno settimanale, di tutte le aree adibite alla sosta, sia
dei parcheggi a pagamento che di quelli liberi o riservati, mediante spazzamento, raccolta
dei rifiuti abbandonati, diserbamento, pulizie delle cunette e delle caditoie, ripristino delle
cordonature, ecc.;

e Rifacimento alloccorrenza dei manti stradali

Il Concessionario avra facolta di eseguire le attivita di manutenzione con mezzi e
personale propri o affidarli a terzi, a propria discrezione.

Nessun adeguamento delle Opere e degli impianti a norme sopravvenute sara a carico del
Concessionario se tale adeguamento non sara legislativamente richiesto per la loro fruizione
e utilizzo nel corso della Concessione.

-i.';:;"ART_. 11 TERMINE DELLA CONCESSIONE

L) "\ Ax\ ermine della presente Concessione, determinato in base al precedente articolo 7,
rle Op?ér e gli impianti che ne formano oggetto saranno consegnati al Concedente, o0 a
da questo indicato, nello stato di conservazione in cui si troveranno a seguito
I Ior utlllzzo e della normale usura, senza che il Concessionario sia tenuto al loro

~Unitamente alla consegna delle Opere, iI Concessionario dovra consegnare anche la

'-'documentazmne tecnico-amministrativa necessaria per la prosecuzione dellattivita ordinaria
di gestione delle medesime, potendo trattenere copia di tutti i documenti relativi alle attivita dal
medesimo svolte.

Le operazioni di consegna dovranno essere necessariamente eseguite in contraddittorio
tra le Parti e documentate mediante la redazione di un verbale delle operazioni.

ART. 12 AMMORTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

L'investimento globale per la realizzazione dellopera pubblica € previsto in Euro
860.000,00, come risulta dal P.E.F..

Tale investimento sara remunerato attraverso la durata della Concessione di cui al
precedente articolo 7, tenuto conto del rendimento della stessa e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni di mercato che, cosi come i rischi di costruzione, restano a
carico del Concessionario e salvo quanto dipende da fatti non prevedibili in fase di
progettazione o eventi determinati da cause di forza maggiore, ferme le disposizioni di legge

ART. 13 CANONE CONCESSORIO




Come stabilito dal P.E.F., il canone concessorio a favore del Concedente & stabilito nella
misura del:

- 9,21 % degli incassi annui derivanti dalla gestione e sfruttamento economico dei
parcheggi a pagamento realizzati nel P.O. S.Andrea

- 16,69 % degli incassi annui derivanti dalla gestione e sfruttamento economico dei
parcheggi a pagamento realizzati nel P.O.S.Bartolomeo

Gli incassi dovranno essere dettagliati dal Concessionario al termine di ogni semestre. ||
versamento dell'introito a favore dellASL5 dovra essere versato entro trenta giorni dalla
scadenza di ciascun semestre.

L’ASL5 pud in qualsiasi momento richiedere al Concessionario la documentazione
contabile e fiscale riguardante il servizio in concessione.

ART. 14 RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE

Il Concedente si impegna a garantire al Concessionario il perseguimento
dellequilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in
relazione ai presupposti di base indicati nel P.E.F..

Pertanto, anche ai sensi del’art. 143 del d.lgs. n. 163/2006 le modifiche a detti
presupposti o condizioni di base che siano dovute a variazioni imposte dal concedente,
modifiche delle norme legislative e regolamentari che impongano nuove condizioni per
Aesercizio delle attivita previste dalla concessione, ivi comprese le modifiche delle imposte e
tasse vigenti o lintroduzione di nuove imposte o tasse, ovvero la loro soppressione o
e, variazioni del piano tariffario, eventi di forza maggiore che determinino una
modiﬁc dellequilibrio del P.E.F. comportano la sua necessaria revisione da attuare
la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, con le modalita di cui
all'art. 743 c. 8 del codice, fermo restando che cid non potra avvenire attraverso contributi di
natura finanziaria da parte del Concedente.

,S/rlbadlsce che i maggiori costi consuntivati per la realizzazione delle opere salvo quelli di
cui“allart. 133 del D. Lgs. 163/06 cosi come la riduzione dei flussi di utenza non potranno
essere invocati dal Concessionario quale causa per la revisione del P.E.F., rientrando tali
circostanze nel suo rischio imprenditoriale.

Il Concedente avra il diritto, per tutta la durata della concessione, di modificare le tariffe
per l'utilizzo dei posti auto indicati nell'offerta al fine di mantenere I'equilibrio economico-
finanziario della Concessione suo insindacabile giudizio; in tal caso si appﬁ(
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Il concessionario potra costituire una societa di progetto ai sen. - LS UG A
dell'art.156 del d.Igs. n. 163/2006. LT 01 13 116201 741 7
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ART. 16 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE PER RECESSO o
INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

Ai sensi dell'art. 158, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, qualora il rapporto di concessione sia
risolto per inadempimento del Concedente , ovvero quest'ultimo revochi la concessione per
ragioni di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:

(a) il valore delle Opere realizzate pil gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti,

ovvero, nel caso in cui 'opera non abbia W&t&ﬂa fase di collaudo, i costi
/ J 9
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effettivamente sostenuti dal Concessionario;

(b) le eventuali penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della
risoluzione anticipata della Concessione;

(c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del
valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da
gestire valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

Le somme di cui sopra sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori del Concessionario.

Il Concessionario avra diritto alla risoluzione anticipata del rapporto di concessione in
caso di mancato accordo tra le parti in relazione alle modalita di riequilibrio del P.E.F. di cui
al precedente art. 14. In tal caso al Concessionario saranno dovute le somme di cui alla
lettera a) e b) del presente articolo.

Gli indennizzi al Concessionario di cui al presente articolo dovranno essere versati dal
Concedente entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso di cui al comma 1 da parte del
Concedente, ovvero dalla comunicazione di recesso di cui al comma 3 da parte del
Concessionario.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE PER INADEMPIMENTI DEL
CONCESSIONARIO

In caso di inadempienze particolarmente gravi, il Concedente si riserva il diritto di dar luogo
alla risoluzione del rapporto di concessione ai sensi dell'art. 1456 C.C. e di esercitare tale diritto
mediante formale comunicazione da notificarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o) PEC nel domicilio legale del Concessionario.

%

’L Ta,{a comunicazione interrompera senza necessita di altre formalita, gli effetti del rapporto di
_cohcesm;ne dal giorno della notifica dell'atto stesso.

f In particolare si fara luogo alla risoluzione del rapporto di concessione nei seguenti casi:

,a"f- in [aso di sub concessione, parziale o totale
o
.‘éq in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 149 del D.Igs 163/2006 in tema

"~/ di affidamento a terzi di un parte dei lavori

« in caso di fallimento, concordato preventivo ed amministrazione controllata del
Concessionario;

+ nel caso previsto dal paragrafo rubricato “Divieto di sospendere o di ritardare i servizi ed i
lavori” del presente Contratto;

+ nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti del Concessionario, 'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di
cui allart. 3 della 1. 1423/1956, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per
frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o
di altri soggetti interessati alle prestazioni.

Il Concessionario sara obbligato allimmediata consegna delle opere realizzate e dei servizi
nello stato in cui si trovano. La consegna avverra con un verbale di constatazione, redatto in
contraddittorio, dello stato di avanzamento dei lavori e dei servizi eseguiti e della loro regolare
esecuzione.

Avvenuta la consegna, si dara corso alla compilazione dell'ultima situazione dei servizi, al
fine di procedere al conto finale di liquidazione.

Quale sia la ragione della risoluzione del contratto pruma della scadenza contrattuale per
inadempimento del Concessionario, avra luogo ['i |mm 3meramento delle cauzioni di cui
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al precedente art. 3 a titolo di penale, nonché al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed
al rimborso delle maggiori spese che I'ASL5 incontrera per provvedere al compimento dei lavori
o all’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto nel rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione contrattuale le penali ed i risarcimenti di cui sopra, per la parte
eccedente le cauzioni, saranno contabilizzate in sede di liquidazione dell'importo dovuto al
Concessionario per il valore delle opere gia realizzate nei modi stabiliti al precedente art. 16,
lettera a).

In ogni caso le somme dovute dallASL5 al Concessionario per qualsiasi titolo saranno
compensate con l'importo complessivo del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1241 C.C..

Il Concedente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva
di esigere dal Concessionario il rimborso di eventuali spese incontrate in piu rispetto a quelle che
avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.

Comunque il Concedente avra facolta di differire il pagamento del saldo dovuto in base al
conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che il Concessionario & tenuto a
risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

Per la risoluzione anticipata del rapporto di concessione di cui al presente articolo non &
dovuto al Concessionario I'indennizzo di cui al precedente art. 16, lettera c).

Qualora si verifichino le condizioni per la risoluzione del rapporto di concessione di cui al
presente articolo, ai sensi dellart. 159 del d.lgs. n. 163/2006 gli enti finanziatori potranno
impedirne la risoluzione designando una societa che subentri nella concessione in luogo
del Concessionario, nel rispetto delle condizioni di cui al suddetto art. 159 del d.Igs. n.
163[2QO6.

Fécl designazione dovra essere comunicata per iscritto al Concedente entro 90 gg dalla
comunig; ione scritta con cui lo stesso Concedente abbia comunicato la volonta di risolvere il
rapportesy

j}NeIIer omunicazioni dovra essere indicato il termine, non superiore a 90 gg, entro il quale

la s’ociet;‘l’ subentrante dovra eliminare 'inadempimento del Concessionario.
2/

ART {{8 CESSAZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora I'inosservanza degli obblighi derivanti
dal contratto sia dovuto a cause di forza maggiore.

Con l'espressione “forza maggiore” si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre,
insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento che sfugga
alla volonta delle parti e che sia imprevedibile anche mediante 'uso della necessaria diligenza,
senza omettere le normali cautele atte ad evitarle.

| danni che il Concessionario ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno
essere denunziati allASL5 entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, mediante
raccomandata o PEC, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di
risarcimento.

| danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione del servizio in regime di
sospensione per cause di forza maggiore, non potranno mai essere ascritti a queste e
dovranno essere riparati a cura e spese del Concessionario, il quale altresi € obbligato a
risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati allASLS.

Il Concedente potra cessare il rapporto di concessione quando dovessero ricorrere cause
di forza maggiore che comportano la sospensione e conseguente diminuzione, in tutto od i
parte, dei servizi oggetto del presente contratto. ) A
/ ;
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In tale evenienza, ove il Concessionario abbia anticipato delle spese - giustamente ed in
esecuzione alle clausole contrattuali — queste potranno essere rimborsate esclusivamente per
la parte e nella misura stabilita al precedente art. 16, lett. a).

ART. 19 RAPPORTI TRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO

Rappresentanti del Concedente (ASL 5 Spezzino)

L’ASL 5 Spezzino nominera, ai sensi dellart. 10 del D.lgs. 163/2006 un Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) e un Direttore di esecuzione del contratto successivamente
all'avvio della Concessione.

Nominera altresi uno o piu soggetti per il collaudo dei lavori, sia in corso d’opera che finale.

Il RUP ed il direttore di esecuzione del contratto avranno, tra gli altri, il compito di verificare
e controllare in corso d’opera e con gli strumenti piu opportuni la perfetta osservanza, da parte
del Concessionario, di tutte le prescrizioni contrattuali.

Il Responsabile del procedimento ed il direttore di esecuzione del contratto potranno
anche avvalersi di Consulenti esterni, sempre individuati dal’ASL5 Spezzino.

| controlli da parte del RUP e del Direttore di esecuzione del contratto e le prescrizioni da
questi dettate non sollevano il Concessionario dalla proprie responsabilita per il mancato
rispetto degli impegni contrattuali oltre che delle leggi e normative vigenti.

Capo Commessa Concessionario

... Il Concessionario, nominera un soggetto qualificato con il compito di Capo Commessa
dell’ Appalto e un suo vice, nonché un direttore dei lavori. Il Capo Commessa dovra avere piena
;.conmec nza della documentazione di Appalto e dovra essere munito dei poteri necessari per

Ia geéﬁe e delle prestazioni e dei servizi oggetto della concessione.
), \

v & o Commessa, del quale il Committente potra chiedere la sostituzione per
documentati motivi di inadempienza contrattuale, sara il principale interlocutore dei

rqp’pre;?tanti del’ASL5 Spezzino.

_.,C"L*i caricato del Concessionario avra la piena rappresentanza del Concessionario stesso
nei confronti del Concedente; pertanto, tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in
suo contraddittorio avranno la stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale
rappresentante del Concessionario.

Reperibilita

Il Concessionario dovra garantire la reperibilita del Capo Commessa, del suo vice e dei
suoi incaricati, al fine di fronteggiare in qualsiasi momento, anche nei giorni festivi e di notte, le
emergenze, le situazioni di pericolo o di inagibilita.

Gli addetti a tale compito dovranno essere dotati di telefono cellulare e poter disporre degli
uomini, dei mezzi e delle attrezzature atte ad eliminare il pericolo e/o il danno incombente.

I RUP ed il Direttore di esecuzione del contratto dovranno essere tempestivamente
informati di ogni evento e delle iniziative intraprese per limitare i danni e le disfunzioni agli
impianti e agli immobili.

Verbalizzazioni

Ogni parte potra richiedere, per iscritto, all'altra di verbalizzare in contraddittorio qualsiasi
situazione eccezionale connessa con [lespletamento delle prestazioni oggetto della
concessione al fine di acquisire elementi utili a giustificare una diversa modalita di applicazione
del contratto, sia sotto il profilo delle responsabilita che degli oneri ricadenti sul Concessionario.

f/’j A
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Non € consentita, nellambito del presente Contratto, una sospens.w.. Gvi STIvIZIV au
eccezione delleventualita di cause di forza maggiore o comunque non imputabili al
Concessionario, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche Autorita, e dalle
stesse tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la
prosecuzione del servizio o ne rallentino I'esecuzione, oppure scioperi attinenti lattivita
lavorativa del Concessionario.

Divieto di sospendere o di ritardare i servizi ed i lavori

It Concessionario non pud sospendere o ritardare i Servizi o i lavori con sua decisione
unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con 'ASL 5 Spezzino.

La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale del Concessionario
costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per
fatto del Concessionario qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attivita entro il termine
intimato dal Concedente a mezzo PEC, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico del Concessionario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti
da tale risoluzione.

ART. 20 PATTI INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI

[l Concedente potra richiedere in qualsiasi momento del tempo contrattuale la
sottoscrlzwne di patti integrativi e aggiuntivi al contratto originario per adeguare i servizi in
conce{g ione alle nuove documentate esigenze derivanti dallo svolgimento delle proprie attivita
lst|tu21£ ali.

Il Cpncedente potra altresi affidare direttamente al Concessionario lavori complementari
che noh figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione che sono divenuti
necessari, a seguito di una circostanza imprevista, alle condizioni e nel limite di importo stabiliti
. allart. 147 del d.Igs. 163/2006.

In tali casi si applichera quanto previsto al precedente art.14.

ART. 21 FACOLTA DEL CONCESSIONARIO DI AFFIDAMENTO A TERZI DI UNA PARTE
DEI LAVORI - SUBAPPALTO

Ai sensi dellart. 146 del D.Lgs. 163/2006, il Concessionario, nella misura dichiarata in
sede di offerta, pu¢ affidare a terzi, in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando,
una parte dei lavori oggetto della concessione.

Valgono in tal caso le disposizioni di cui agli articoli 148, 149, 150 e 151 del D.Lgs.
163/2006.

Per il subappalto valgono le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 22 PERSONALE ADDETTO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovra eseguire i servizi ed i lavori sotto la propria esclusiv
responsabilita assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Concedente e dei Terzi.

re dai propri dipendenti e
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collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza
del personale tecnico idoneo alla direzione del Servizio.

E fatto obbligo al Concessionario di provvedere al puntuale controllo e alla registrazione
degli accessi e delle uscite del personale addetto all’'erogazione dei Servizi e dei lavori.

Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente contratto lavorera alle dipendenze e
sotto I'esclusiva responsabilita del Concessionario, sia nei confronti del Concedente, sia nei
confronti di terzi, sia nei riguardi delle leggi dell'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre
vigenti

L'ASLS rimarra estranea ad ogni rapporto fra il Concessionario e il suo personale.

Il Concessionario si impegnera a sostituire quelle maestranze e quei tecnici che il
Concedente ritenesse inadeguati sotto il profilo professionale e dei comportamenti.

[l Concessionario, ed il personale che ricade sotto la sua responsabilitad, dovranno
uniformarsi a tutte le norme generali e speciali comunque stabilite dal Concedente.

[l personale dovra essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal
Concessionario, portato in posizione visibile e, ove richiesto da specifiche norme, di documento
di abilitazione allo svolgimento di determinati compiti e funzioni.

Si precisa che il personale dipendente del Concessionario potra usufruire, dietro rimborso
da concordarsi, del servizio di mensa presso i presidi ospedalieri.

Il personale che il Concessionario intende impiegare dovra essere adeguato e correlato
per numero e qualifica alla qualita ed alla quantita dei lavori e dei servizi oggetto della
Concessione.

.».Mensilmente il Concessionario inviera il tabulato delle presenze del proprio personale, in
dttf\?i&.@ resso I'Ospedale, allo scopo di riscontrare la strutturazione dei servizi richiesti.

. P
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Y\ Qualgra nel corso della gestione il soddisfacimento delle esigenze connesse all'oggetto
dellg co cessione venisse a mancare, il Concessionario si dovra impegnare, senza nessun
ulteriore pnere economico aggiuntivo a carico del Concedente, a ristabilire le condizioni di

Per estensione a quanto prescritto ai dipendenti del’ASL 5 Spezzino, il personale del
Concessionario dovra attenersi al “Codice di Comportamento dei dipendenti delle PA” di cui al
DPCM della funzione Pubblica del 28/11/2000 (GU n°84 del 10/04/2001).

ART. 23 PENALI

Qualora vengano accertate a carico del Concessionario violazioni agli obblighi assunti con
il presente contratto, 'ASL5 contestera gli addebiti prefiggendo un termine congruo, non
inferiore a sette giorni, per eventuali giustificazioni. Se il Concessionario, entro il termine
stabilito, non rimuovera gli inconvenienti contestatigli o non fornira giustificazioni ritenute valide
da parte dellASL5, verra assoggettato al pagamento di una somma pari ai danni
eventualmente arrecati e di una penale variabile da Euro 500 a Euro 5000 secondo la gravita
dellinadempienza.

Il pagamento dovra essere attuato entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimento; i
mancanza I'ASLS provvedera a recuperare la somma corrispondente avvalendosi dell
cauzione. La medesima dovra essere integrata entro i successivi trenta giorni

ART. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO //’:%
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E’ fatto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di
Concessione, a pena di nullita della cessione stessa.

ART. 25 CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Al termine ultimo di scadenza della concessione, il direttore di esecuzione del contratto
dellASL 5 redigera il Certificato Finale di regolare esecuzione del contratto, sulla base della
documentazione tecnica, contabile ed amministrativa che il Concessionario & tenuto a fornire.

Le operazioni di redazione del certificato avranno inizio entro 60 giorni dalla scadenza
contrattuale e dovranno concludersi entro 180 giorni dal termine del periodo contrattuale e
comprenderanno tutte le verifiche necessarie a verificare che il Concessionario abbia
ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali.

L’esito favorevole del certificato, unitamente al verbale di riconsegna del patrimonio,
consentira lo svincolo della fidejussione o la restituzione del deposito cauzionale a garanzia.

[l documento sara sottoscritto per accettazione dal Concedente e dal Concessionario.

ART. 26 RISERVATEZZA

Il Concessionario dovra:

* mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne Fuso di tutti i documenti,
disegni, informazioni di cui verra in possesso;

e« non scattare fotografie che non siano strettamente connesse con l'esecuzione delle
attivita~oggetto della Concessione.

Tlﬁ%" documenti connessi allespletamento della concessione, da chiunque siano stati
prod\gtti‘%a anno di proprieta del Concedente che potra farne liberamente uso senza alcuna
autorizzazipne preventiva.

!

A1 Copicessionario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero
impiegage in modo diverso da quello occorrente per realizzare I'oggetto del Contratto, qualsiasi
informdzione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente
dallASL5 o che derivasse dall’esecuzione dei Servizi per 'ASL5.

Quanto sopra avra validita fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio
pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dellASLS.

Il Concessionario potra citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per I'Azienda,
eventualmente illustrando con disegni, purché tale citazione non violi 'obbligo di riservatezza
del presente contratto.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi,
seminari € conferenze con propri elaborati, il Concessionario, sino a che la documentazione
dei lavori non sia divenuta di dominio pubblico, dovra ottenere il previo benestare del’ASL5 sul
materiale scritto e grafico inerente ai Servizi resi nel’lambito del presente Contratto, ¢
intendesse esporre o produrre.

ART. 27 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Per la stipula del Contratto con il Concessionario, & richiesto di fornire dati e informazioni,
anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs 196/2003




(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del citato decreto si comunica che i dati forniti sono raccolti e pubblicati
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici

Il titolare responsabile del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente
appalto € FASL 5 “Spezzino” della Spezia.

Il trattamento dei dati sara improntato ai principi di correttezza, liceita e trasparenza nel
rispetto delle misure di sicurezza.

| diritti degli interessati sono quelli indicati all'art. 7 D.Lgs 196/2003 e sono esercitabili con
le modalita di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo provvedimento, della Legge 241/90 e del
regolamento dellASL5 per 'accesso agli atti.

ART. 28 CONTROVERSIE TRA CONCESSIONARIO E IMPRESE

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione dei lavori tra
il Concessionario e le eventuali imprese esecutrici sulla base di riserve iscritte sui documenti
contabili nella misura prevista dall'art. 240 del codice, il Concessionario potra attivare le
procedure di accordo bonario senza che gli oneri connessi a detta definizione debbano in
gualunque modo essere riconosciuto dal Concedente.

ART. 29 FORO COMPETENTE

E’ esclusa la competenza arbitrale.

Oggi controversia tra le parti relativa allinterpretazione, esecuzione, risoluzione e
revnsuone del presente contratto, che non si sia potuta definire in via bonaria, sara devoluta
alla cogm jone del giudice ordinario. Foro competente: Tribunale di La Spezia.

ART. 30 SPESE CONTRATTUALI

Le spese del presente atto, ivi comprese quelle fiscali, sono a totale carico del
ConcessSionario.

ART. 31 RAPPRESENTANZA

Per quanto attiene ai rapporti col 'ASL 5 il Concessionario sara rappresentato
dalflng. Andrea Zancanaro.

ART. 32 DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO

A tutti gli effetti del presente Contratto, il Concessionario eleggera il domicilio legale presso la
sede dellASL 5 Spezzino.

ART. 33 ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non
materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il bando di gara
- lo studio di fattibilita posto a base di gara
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L'Aziepida | Il Concessionario
Il Diretiore fSeneral Il Presidente
Dottor rahco Zonzi Dottor Paglo Zanatta

Il presente documento si compone di n. 17 pagine fino a qui ed & stato sottoscritto alla mia
presenza al Presidente di S.C.T. — Sistemi Controllo e Traffico s.r.l., Dottor Paclo Zanatta da me
identificato a mezzo di documento Carta d'ldentita n. AU7378341 rilasciata dal Comune di
Villanova d’Albenga

Il Direttore

Struttura Complesga ffarr Generali e Legali
Dottoressa Luj Bargero
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