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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”
Struttura Complessa Affari Generali e Legali 338

Via Fazio, 30 — La Spezia §§§
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CONTRATTO D’APPALTO
Contratto d’Appalto integrato per la progettazione esecutiva e per la realizzazione di una
struttura sanitaria extra ospedaliera per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
presso il compendio immobiliare sito in Calice al Cornoviglio — Localita Santa Maria.

CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF
TRA

A.S.L. n. 5 “Spezzino®, di seguito denominata Azienda, con sede legale in La Spezia, Via
Fazio, 30, Partita IVA 00962520110, nella persona del Direttore Generale Dottor Andrea

Conti nato a Milano il 4.2.1955 domiciliato per la carica presso la sede della ASL 5

E
Ilmpresa Dott. Carlo Agnese S.p.A., di seguito per brevita denominata AGNESE S.p.A.
con sede in Milano, viale G. Galeazzo, n.2, C.A.P. 20136, codice fiscale/partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese 00717200117, presso la Camera di Com-
mercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano, data iscrizione 23.05.2007 numero
REA n.1845879 rappresentata dal Dott. Pier Francesco Agnese nato a La Spezia il

01.01.1947 e domiciliato presso la sede delllmpresa in qualita di legale rappresentante
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. con deliberazione n. 924 del 12.11.2015 sono stati approvati il progetto definitivo, il

bando di gara, il Capitolato Speciale d'appalto per la progettazione esecutiva e la rea-

lizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera per il superamento degli ospedali

psichiatrici giudiziari presso il compendio immobiliare sito in Calice al Cornoviglio loca-

lita Santa Maria;

- nella seduta pubblica del 13.6.2016 il suddetto appalto & stato provvisoriamente aggiu-

dicato al’impresa Dott. Carlo Agnese S.p.A,;

- con deliberazione del Direttore Generale dellAzienda n. 664 del 28.7.2016, che si alle-

ga quale parte, integrante del presente contratto, detta gara d’appalto & stata definiti-

vamente aggiudicata alllmpresa Dott. Carlo Agnese S.p.A;

~ convengono e stipulano quanto segue.

Do

Articolo 1- Oggetto del contratto

L'Azienda affida ad AGNESE S.p.A. che, avendo sottoscritto il verbale di cui allarticolo

106 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, accetta senza riserva alcuna, la progettazione ese-

cutiva e la realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera per il superamento

degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il compendio immobiliare sito in Calice al Cor-

noviglio localita Santa Maria.

Sono comprese nell'appalto:

a.

resecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capito-
lato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative & quantitative
previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali AGNESE S.p. A
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e
della documentazione di cui al punto b.

la redazione della progettazione esecutiva, da approvare prima dellinizio dei lavori
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e da redigere nel rispetto dellarticolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli
articoli da 33 a 43 del Regolamento generale, in quanto applicabili, in conformita
al progetto definitivo redatto dallo Studio Tecnico di Ingegneria — Dott. Ing. Laura
Sacchi con la collaborazione specialistica del Dott. Ing. Paolo Ferrari e del Dott.
Ing. Ignazio Parentini.
La progettazione esecutiva e 'esecuzione dei lavori sono sempre € comunque effettuate
secondo le regole dellarte e AGNESE S.p.A deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice
civile.
|l soggetto “indicato” da AGNESE S.p.A. per la progettazione esecutiva & la Societa BST

Ingegneria s.r.l. con sede in Livorno — Viale ltalia, 395.

Articolo 2. Norme che regolano |'appalto.

L'appalto viene conferito € accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e in-
scindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000
n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al d.lgs.163/2006 , dalle
previsioni delle tavole grafiche progettuali, dal Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allega-
ti, dal Disciplinare di Gara e dal Bando di Gara che AGNESE S.p.A. dichiara di conoscere
ed accettare.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale:

a) il computo metrico.

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorche
inserite e integranti il Capitolato Speciale d’appalto;

c) la descrizione delle singole voci elementari e la quantita delle stesse rilevabili dagli atti

progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
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d) gli elaborati grafici, le relazioni o qualsiasi altro documento del progetto definitivo relati-
vo ad aree di intervento non ricomprese nel presente appalto, cosi come definite all’art.

10, commi 2 e 3 del Capitolato Speciale d’'appalto.

Articolo 3 - Ammontare del contratto.

Sulla base della disciplina di gara e dell'offerta economica di AGNESE S.p.A., 'importo
contrattuale, al netto dell'l.V.A., ammonta a euro 1.991.710,41 (unmilionenovecentono-
vantunomilasettecentqc;jeci,41 euro.) di cui:

- euro 1.948.06»1 61 'per lavori compresi oneri della sicurezza;

- euro 43.648,8{5"p'er la redazione del progetto esecutivo.
Il contrafto & sti'bLJIato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 53, quarto comma —
terzo periodo, del d.Igs. 163/2006 e dell'art. 43 comma 6 del Regolamento Generale per
cui 'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da al-
cuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attri-
buito alla quantita e alla qualita di detti lavori, salvo quanto previsto dall’art.133 comma 4
del d.Igs. 163/2006.
AGNESE S.p.A. assume altresi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
di cui allart. 3 della Legge 136/2010, cosi come modificata dalla Legge n.217 in data 17
dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010. In particolare ai fini della
tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna
transazione posta in essere in relazione al presente contratto il Codice ldentificativo Gara
(CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui in oggetto al presente contratto. In caso
di subappalto o di subcontratto, AGNESE S.p.A., nel caso in cui abbia notizia

dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui

s,
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allart. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i, ne da immediata comunicazione all’Azienda e

alla Prefettura territorialmente competente.

Articolo 4 — Cauzioni e Garanzie

AGNESE S.p.A., a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito,
ai sensi del’art. 113 glel d.lgs. 163/2006 e ai sensi dell’'art. 123 del D.P.R. 207/2010, cau-
zione definitiva di Eu'ré':} 110.639,51 mediante polizza assicurativa n. 01.000019712 in da-
ta 08/09/2016 ri|asci§ta da S2C SPA.

Nel caso di inademf;iéhza contrattuale da parte di AGNESE S.p.A., I'Azienda avra diritto
di valersi, di propr—-ia‘autorité, della suddetta cauzione, come specificato nel Capitolato
Speciale d'Appalto.

AGNESE S.p.A. dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara prefis-
sato, qualora 'Azienda abbia dovuto, durante I'esecuzione del contratto, valersi in tutto o
in parte di essa, come meglio precisato nel Capitolato Speciale d’Appailto.

AGNESE S.p.A. ai sensi di legge e come specificato agli artt. 39 e 40 del Capitolato Spe-
ciale d’appalto, ha prodotto le sotto elencate polizze assicurative:

a) Polizza assicurativa della responsabilita civile professionale del progettista n.
355A3754 rilasciata dalla compagnia di assicurazioni ZURICH INSURANCE
emessa in data 17.12.2012 (pagamento ultima quietanza di premio in data
07/06/16)

b) La Polizza assicurativa C.A.R. della responsabilita per danni di esecuzione, re-
sponsabilita civile verso terzi e garanzia di manutenzione verra rilasciata al mo-

mento della consegna dei lavori.
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Articolo 5 - Divieto di cessione del contratto

I presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell'art. 118, com-

ma 1, del d.Igs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6 — Subappalto

Le lavorazioni appa&enenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 8, comma 1 del Ca-
pitolato Speciale, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in
termini economici, dellimporto dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavo-
razioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scor-
porabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui
all'articolo 8 del Capitolato Speciale, 'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti
e dell'articolo 170 del Regolamento Generale

Gli eventuali subappalti, nei limiti di quanto dichiarato in offerta e, comunque, nei limiti di
legge, dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di leg-

ge in materia e di quanto disposto agli artt. 50, 51, 52 del Capitolato Speciale.

Articolo 7 - Obblighi di AGNESE S.p.A. nei confronti dei

propri lavoratori dipendenti

AGNESE S.p.A. dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto col-
lettivo nazionale di lavoro e gli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori e di agire, nei confronti degli stessi, nel

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge e dai contratti.
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AGNESE S.p.A si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contri-
butiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa.

Articolo 8 - Pagamenti

| pagamenti verranno effettuati in conformita a quanto previsto dagli articoli del Capo 5
“Disciplina Econom:ica” del Capitolato Speciale.

| pagamenti saranlio effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario presso I'lstituto
bancario Banco De;ro filiale di Chiavari, IBAN: IT68F0344031950000000141600, dedi-
cato anche in vi_a%ﬁoln esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi della art. 3 comma 1
della Legge n.1éé/2010 esm. ei.

AGNESE S.p.A. si impegna a comunicare, ai sensi dellart.3 comma 3 della Legge

136/2010 e s.m. e i., entro sette giorni, all’Azienda eventuali modifiche degli estremi indi-

cati.

Articolo 9 - Consedna progetto esecutivo

Tutti gli elaborati concernenti la progettazione esecutiva (compreso il Piano della Sicurez-
za e Coordinamento) dovranno essere consegnati secondo quanto prescritto allart. 14 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

Nel caso in cui, in corso d’opera, vengano riscontrati errori od omissioni nel Progetto Ese-
cutivo, I'Azienda, fatto salvo il diritto di pretendere da AGNESE S.p.A. il risarcimento di
ogni danno, diretto ed indiretto, derivante da tali errori od omissioni, avra facolta di richie-
dere ad AGNESE S.p.A. di provvedere tempestivamente ad apportare tutte le necessarie

correzioni e/o integrazioni al progetto, ai fini di rendere possibile la sua approvazione,

i
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senza addebito di ulteriore costo 'Azienda, neppure a titolo di rimborso spese, oltre quello
previsto per la redazione del Progetto Esecutivo.

Il tempo utile per ultimare la progettazione esecutiva offerto da AGNESE Sp.A éparia
30 (trenta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento
di inizio della progettazione esecutiva.

Le penali per la ritardata consegna del progetto esecutivo sono stabilite allart. 15 del Ca-

pitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 10 — Programma dei lavori, tempo utile, penali.

sospensione e ripresa dei lavori
L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo 'approvazione formale del progetto esecutivo, in

seguito a consggha, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 (trenta)
giorni naturali” e consecutivi dalla predetta approvazione, previa convocazione

dell’esecutore.

I tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto offerto da AGNESE S.p.A. & pari a 370
(trecentosettanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

La proroga, la sospensione e la ripresa dei lavori, le penali e il cronoprogramma sono sta-

biliti dagli artt. 18, 19, 20 e 21 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 11 - Domicilio del’Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto AGNESE S.p.A. elegge domicilio presso la sua se-

de operativa sita in Salita Vanicella, n.3 La Spezia.

W

/
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Articolo 12 -Trattamento dei dati personali

L’Azienda, ai sensi del d.Igs. 196/2003 e s.m.i., trattera i dati, contenuti nel presente con-
tratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi

previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 13 - Conferma dichiarazioni rese in sede di offerta

AGNESE S.p.A. attesta di aver preso esatta cognizione della natura delle opere da ese-
guire e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro esecu-
zione; dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposi-

zioni contenute nel baipdjo di gara, nel disciplinare, nel capitolato speciale e nel presente

)

contratto e di giudicajéf femunerativa l'offerta economica presentata. Conferma, per quan-
to possa occorrere; tutte le dichiarazioni di scienza e negoziali rese nell’ambito della do-

cumentazione a corredo dell’offerta.

Articolo 14 — Rappresentante dell’ Aggiudicataria

L’Aggiudicataria dovra designare un proprio rappresentante che sara responsabile delle
attivita in corso e di tutti gli adempimenti previsti dal Capitolato Speciale e dall'offerta.
L’Aggiudicataria dovra comunicare all’Azienda il nome ed il recapito telefonico dell'incari-
cato e dell'eventuale sostituto.

L'incaricato dovra anche controllare che tutti gli obblighi siano adempiuti, e dovra mante-

nere un contatto continuo assicurando condizioni di assoluta disponibilita per 'Azienda.

Articolo 15 — Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'art. 119 comma 3 del D.Lgs 163/06 I'Azienda ha nominato Responsabile uni-

co del Procedimento il Direttore della Struttura Complessa Ingegneria Clinica, Gestione
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Patrimonio Immobiliare, Grandi Opere, Dottor Ingegner Massimo Buccheri.

Articolo 16 — Risoluzione del contratto

L'eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progetta-
zione esecutiva superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione
del contratto, a discrezione dellAzienda e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dell'articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza
necessita di messa in mora, diffida o altro adempimento.

L’eventuale ritardo irﬁputabile allappaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei
lavori, anche dei lot’g_ij‘ parziali, superiore al 30% del tempo previsto nel programma operati-
vo dei lavori, per I’g‘ééouzione dei medesimi, produce la risoluzione del contratto, a discre-
zione deII’Azienda"feﬂsenza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del
Codice dei contraﬁi.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora di AGNESE
S.p.A. con assegnazione di un termine per compiere i favori e in contraddittorio con la Dit-
ta medesima.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 20, comma 1 del Capitolato
Speciale, € computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato da
AGNESE S.p.A. rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal di-
rettore dei lavori per compiere gli stessi con la messa in mora di cui sopra.

Sono dovuti da AGNESE S.p.A. i danni subiti dall’Azienda in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori af-
fidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni 'Azienda pud trattenere qualunque somma
maturata a credito di AGNESE S.p.A. in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla

garanzia fideiussoria.

Per la risoluzione del contratto in relazione a reati accertati, grave inadempimento, grave
irregolarita e grave ritardo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 135 e
seguenti del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che
si richiamano integralmente.

In modo non esaustivo vengono ritenute cause per le quali la Stazione Appaltante ha fa-
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colta di risolvere il contratto:

1.frode nell'esecuzione dei lavori;

2.inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

3.la manifesta incapacita o idoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
4.inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicu-
rezza sul lavoro e le aséjjﬂchrazioni obbligatorie del personale;

5.sospensione dei Iavqg o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza
giustificato motivo; s /

6.grave rallentamenﬂ: dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

7.subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del con-
tratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

8.non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
9.mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.
Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. € ii. 0 ai piani di sicurezza, integranti il contratto e delle ingiun-
zioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del procedimento o dal
Coordinatore per la sicurezza.

[l contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione, come definite dall'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., si rendano
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal
caso, la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti

utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di
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consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di

lavoro utiimente eseguita. Nello stesso caso € portato a debito dell'appaltatore I'importo

della progettazione esecutiva inutile gia corrisposto.

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'e-

secuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari

che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica Stazione Appaltante.

Arti“éolo 17 - Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non mate-

rialmente uniti al medgsimo i seguenti documenti:

a)

b)

La delibera n.664 del 28 luglio 2016 di aggiudicazione definitiva;

il Capitolato Generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,
n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non pre-

visto da quest'ultimo;

il Capitolato Speciale d'Appalto, costituito dalle Norme Generali, dalle Norme Tec-
niche costituite dagli elaborati 01C\DEF\GNR\R0O0O7, 01C\DEF\GNR\R008 e
01C\DEF\GNR\RO009, nonché dall’ allegato “C” “Permesso di Costruire n® 1457 del

26/06/2012" e dagli allegati “D” e “E” ;

tutti gli elaborati grafici e gli altri atti dei progetti posti a base di gara, come elencati

nel documento 01C\DEF\GNR\ROOQO;

il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integra-

tive al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei

w
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contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte

dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codi-
ce dei contratti, all'articolo 89, comma |, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al

punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40, c.1, del regolamento generale presentato

da AGNESE S.p.A;

h) tutti gli elaborati grafici del Progetto Esecutivo, dopo formale approvazione da par-

te deII’Azienda;“:

¢

i) I'offerta economica.

Art 18 — Obblighi dell’aggiudicataria relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari — Clausola

risolutiva espressa

AGNESE S.p.A. & tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Qualora AGNESE S.p.A. non assolva agli obblighi previsti, il contratto si risolve di diritto
ai sensi del comma 8 del medesimo art 3.

L’Azienda verifica, in occasione di ogni pagamento ad AGNESE S.p.A. e con interventi di
controllo ulteriori, 'assolvimento da parte della Ditta medesima, degli obblighi relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari.

Articolo 19 - Controversie

E’ esclusa la competenza arbitrale.
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Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute in via esclusiva

alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro della Spezia.

Articolo 20 — Forma e spese del contratto

Il presente contratto assume la forma di scrittura privata registrata e le relative spese im-
poste, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico di AGNESE S.p.A. che vi si obbliga.
Sono altresi a carico di AGNESE S.p.A. tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collau-
do provvisorio o del cé’_rtificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul
valore aggiunto, per -CL]i si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40
del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico dellAzienda.

La Spezia, [ 5 5ET, 2016
ASL 5% [ AGNESE S.p.A.
il Direttorefd ' Il legale rappresentante
Andrea Ci Pier-Francesco Agnese

o,

Il presente documento si compone di n. 14 pagine fino a qui ed & stato sottoscritto alla

mia presenza dal Direttore Generale dellAzienda e dal rappresentante della Ditta aggiu-

. . . . . . ) . Alle Slsalc
dicataria, da me identificato a mezzo di documento Cd, Cow OB qm“*’

m AL BRE £ 244
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La Spezia, 2§ o

]
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[I Direttore
Struttura Complessa Affari Generali e Legali

Dottoressa Luisella Bargero
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