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Repertorio n. A{53
del _S. 8 2o

CONTRATTO D’APPALTO
per I'esecuzione dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE IN CASTELNUOVO
MAGRA PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO AMBULATORIALE PER L’AUTISMO”

CUP E95F19000180005 - CIG 8058552F78

L'anno 2020 il giorno cinque del mese di Agosto, nella sede dellAzienda Sociosanitaria Ligure 5 -
Regione Liguria,

TRA

PER UNA PARTE - L'Azienda Sociosanitaria Ligure 5, con sede alla Spezia, Via Fazio 30, Codice
Fiscale 00962520110, rappresentata dall'lng. Romolo Macchi, in qualita di Direttore S.C. Gestione
Tecnica, nato a Lerici (SP) il 3.5.1956, alluopo delegato dal Commissario Straordinario, Dott.ssa
Daniela Troiano, domiciliato presso la sede della Azienda Sociosanitaria Ligure 5 — Regione
Liguria, di seguito denominata “Azienda”

E

PER L’ALTRA PARTE - L'impresa IRIS COSTRUZIONI SRL, con Sede Legale in Villafranca in
Lunigiana (MS) P.I. 01182800456 rappresentata dalla Sig.ra Castellani Maria Cristina in qualita di
Amministratrice Unica nata a Copparo (FE) il 10.4.1956 residente in Mulazzo (MS) Via
Pianturcano Arpiola, 1.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che con Delibera del Commissario Straordinario n. 200 del 29/10/2019 & stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione di immobile in Castelnuovo Magra per la
realizzazione di centro ambulatoriale per I'autismo per un importo a base d’asta fissato in

€ 233.684,37 di cui € 226.673,84 per lavori a corpo soggetti a ribasso e € 7.010,53 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che é stato deliberato di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36,
comma 2, lett. ¢) e comma 9-bis e art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione al minor
prezzo rispetto a quello dei lavori e forniture a corpo posto a base di gara.

- che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara & stato approvato con
Determinazione dirigenziale n.304 del 5/5/2020, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato
appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del 22,500%:

- che sono trascorsi i termini dilatori per la stipula del contratto di cui allart. 32, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016

TUTTO CIO’ PREMESSO \

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI /
/



Articolo 1. Oggetto del contratto

L'Azienda concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per 'esecuzione
dei lavori citati in premessa, meglio descritti nei documenti del progetto esecutivo che
P'appaltatore dichiara di aver visionato e che si intende qui integralmente richiamato, ancorché
non materialmente allegato . L'appaltatore si impegna alla perfetta osservanza delle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,
nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo del D.Lgs. n. 50 del

18.4.2016 (nel seguito «Codice dei contratti») e, per quanto applicabile, al regolamento DPR
207/2010.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale, come desumibile dallofferta di gara, allegato parte integrante e
sostanziale del presente contratto, ammonta a euro € 182.682,76 (diconsi euro
centottantaduemilaseicentottantadue, 76) di cui:

a) euro € 175.672,23 per lavori a corpo;

b) euro € 7.010,53 per oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

il contratto & stipulato interamente “a corpo” ai sensj dell'art. 3, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, per
cui il corrispettivo contrattuale di cui al precedente comma 1 si riferisce alla prestazione
complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto. L’importo contrattuale resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti
lavori e forniture, salvo valutazione di opere o forniture non eseguite o opere di miglioria o in
variante. In quest'ultimo caso si applica il successivo art. 11.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto e concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti dagli elaborati di
progetto che limpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Domicilio e modalita di pagamento

Ai sensi e per gli effetti del presente contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, lappaltatore
ha eletto domicilio presso la sede del’ASL5, v. Fazio 30 alla Spezia.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al
seguente codice [BAN: IT65R0617569950000080417480.

TITOLO It - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori.

. I lavori devono essere iniziati entro 15 giorni dalla data di registrazione del contratto in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell’esecutore. Il non
rispetto del termine di cui sopra imputabile a cause dipendenti dall'appaltatore verra
considerato come grave inadempimento che risolve il contratto medesimo, ai sensi deil’art.
108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con conseguente incameramento della cauzione definitiva.

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori e le forniture in appalto & fissato in 120 (centoventi)
giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori di cui al
precedente punto 1.

. Ove per motivi di interesse dellAzienda sia stata disposta la consegna dei lavori in via di
urgenza ai sensi dellart. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, il tempo utile di cui al comma
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Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere e di
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nelf'ultimazione dei lavori o per
fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 1"
mille) dellimporto contrattuale.
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Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori — proroga del termine.

. Per la sospensione e ripresa dei lavori e la proroga del termine si fa espresso riferimento a
capitolato speciale d’appalto e alla disciplina di cui all’art. 107 del D.Lgs. 50/20186.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge o in forza del capitolato
speciale d'appalto.

. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dellappaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in
cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o allemissione del
certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o allemissione del
certificato di regolare esecuzione.

. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico awviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con Pindicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacitda o grave negligenza.
L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei
materiali.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.



Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se lappaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei

lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogllacm suddettl

Per i Iavorl e le fornlture da IquIdare su fattura e per le prestaZIOnl da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non
oggetto dell offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Non € prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d'opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse
verranno valutate sulla base dei prezzi unitari posto a base di gara applicati alle unita di misura
delle singole parti di lavoro o forniture eseguiti o da eseguire, previa deduzione del ribasso di
offerta. In assenza dei prezzi unitari dedotti dall'elenco, si procedera al concordamento di nuovi
prezzi secondo la normativa applicabile ai sensi dell’'art. 216, comma 17 del D.Lgs. 50/20186.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

E’ riconosciuta I'anticipazione del 20% dellimporto contrattuale secondo le modalita stabilite
dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto al comma 1, all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti
in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori e forniture di importo al netto
della ritenuta di legge dello 0,50%, dellimporto dell’anticipazione e delle rate di acconto
precedenti, non inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00).

Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 20% (venti per cento)
dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato col conto finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dallappaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore puo
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e

allemissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al comma
3.

Ai sensi di quanto indicato nelle linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate
dallANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, paragrafo 6., lett. t) il certificato di
pagamento degli acconti, previa verifica della regolarita contributiva dell'affidatario e dei
subappaltatori, e rilasciato dal RUP entro 7 giorni dal ricevimento del SAL da parte del
Direttore dei lavori. Il mandato di pagamento deve intervenire entro 30 giorni dalla data di
rilascio del certificato di pagamento ovvero dalla data di ricezione della fattura, qualora
successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa
in forza del presente contratto € effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del
conto finale entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del
Certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell' opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. /)
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[l pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria
pari allimporto della medesima rata di saldo, maggiorato degli interessi legali applicati per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e 'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo dei termini di cui al precedente articolo 12, spettano all'esecutore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute fino alla data di emissione del certificato di
pagamento, ovvero fino allemissione del mandato di pagamento. Ove il ritardo superi i 30
giorni dai rispettivi termini, dal giorno successivo spettano gli interessi moratori.

Il saggio degli interessi di mora cui sopra & fissato ogni anno con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze. La

misura di tale saggio si intende comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c. 2 del
C.C.

Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori gli interessi di cui al presente articolo sono

corrisposti all’esecutore e ai subappaltatori in misura proporzionale al valore delle lavorazioni
eseguite da ciascuno di essi.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
Al sensi del combinato disposto degli articoli 102, comma 2 e 8 e 216, comma 16 del D.Lgs.
50/2016 il certificato di collaudo & sostituito dal Certificato di regolare esecuzione emesso da
parte del Direttore dei lavori, entro il termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori, con le
modalita di cui all’art. 237 del DPR 207/2010.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi
oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per ia
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto - Recesso.

L'Azienda pud o deve risolvere il contratto nei casi previsti dalf’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e
in ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

Nel caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs.
50/2016, commida 5 a 9.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del D.Lgs.
159/2011, I'Azienda pud recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei
favori eseguiti nonché del! valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo

dellimporto delle opere non eseguite, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 109 del D.Lgs.
50/20186.



Articolo 16. Controversie.

Qualora in seguito alliscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine di raggiungere un

accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, commi da 2
a’.

E’ ammessa la transazione ai sensi dell’'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 solo ed esclusivamente
nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

TITOLO il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appailtatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine

e disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato
generale d’appalto.

L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietad paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei

lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore
di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora
l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante puo pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Il potere sostitutivo puo essere esercitato dalla stazione appaltante anche nei confronti dei
subappaltatori o cottimisti ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
dallallegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, é

stato acquisito apposito Documento unico di regolaritad contributiva in data 02/11/2016 numero
INAIL 5240386.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, depositera presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui allarticolo 28 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla
lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di

sicurezza di cui al comma 1, lettera c) si intenderanno facenti parte integrante del presente
contratto d'appalto.
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Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

In data 11/3/2020 é stata acquisita la comunicazione
R_MSUTG_Ingresso_0011327_20200311 dalla Banca Dati Nazionale Unicdsy
Documentazione Antimafia, da cui risultano non sussistere a causa delllmpresa ca
decadenza, di sospensione o di divieto di cui allart. 67 del richiamato D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii..

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea,
ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 19-bis . Clausole protocollo legalita’ e risoluzione contrattuale in caso
di violazione del codice di comportamento nazionale ed aziendale

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e
allAutorita giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati
nei confronti dellimprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare
e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dal'art. 317 del c.p..

2. Il contraente appaltatore prende atto che 'Azienda si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dellimprenditore o
dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dellimpresa, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318
c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 ¢c.p., 322 bis c.p., 346
bis c.p., 353 c.p. € 353 bis c.p.”.

3. L'Appaltatore dichiara di impegnarsi a far rispettare il codice di comportamento da parte dei
collaboratori a qualsiasi titolo dellimpresa/societa che realizza le opere ed anche dai
subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa
esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente relativamente alla violazione del codice di comportamento.

Articolo 20. Subappalto.

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei
contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto e nel predetto art. 105 del D.Igs. 50/2016.

La stazione appaltante, nei casi previsti dallart. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in
occasione dei S.A.L., corrispondera direttamente ai subappaltatori o ai cottimisti 'importo delle
prestazioni dagli stessi eseguite, nei limiti dei rispettivi contratti di subappalto o di cottimo. In
tal caso l'affidatario comunica alla stazione appaltante le quote dello S.A.L. che corrisponde
alla parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione dei
relativi importi e con proposta motivata di pagamento.
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Articolo 21. Cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il
presente contratto o previsti nzgli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita
cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero 40094291001942 in data 4.8.2020
rilasciata dalla societa TUA Assicurazioni agenzia di Genova per I'importo di euro 23.748,76
(ventitremilasettecentoquarantotto/76) pari al 26 per cento dell'importo del presente contratto,
ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

L’azienda ha diritto a valersi della cauzione, nel limite massimo dell'importo garantito, nei casi
previsti all'art. 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante da relativo certificato. Lo svincolo & regolato dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs.
50/2016.

La garanzia deve essere integrata, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla

sua escussione, anche parziale, ai sensi di quanto disposto dall’'art. 103, comma 1 del D.Lgs.
50/2016.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore assume la responsabilita
di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta,
sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione
risultante dal relativo certificato, con polizza numero 1683546 in data 5.8.2020 rilasciata dalla
societa Elba Assicurazioni S.p.A. agenzia di Genova , con i seguenti massimali:
a) per danni di esecuzione:

i. Opere: Euro 200.951,04

ii. Opere esistenti: Euro 400.000,00
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00 (unmilione).

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita
agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma sottoscritti dalle parti i seguenti documenti:
Quadro economico

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi

Quadro incidenza manodopera

Cronoprogramma

Piano della Sicurezza

Capitolato speciale d’appalto

Relazione tecnica

Relazione sugli interventi strutturali

Relazione di calcolo strutture

Relazione ex L. 10/91 _ g
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. Allegato fotografico
Allegati di calcolo strutture copertura
TAV - stato attuale
TAV - stato di progetto
TAV - stato di raffronto
TAV - STR strutturale
TAV - Linea vita
TAV — Impianto termoidraulico
Str. Strutture copertura
Progetto impianto elettrico
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Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti D.lgs. 50/2016, le linee

guida in attuazione al D.Lgs. 50/2016 approvate da ANAC e per quanto applicabile il DPR
207/2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di
regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.

lo sottoscritta Laura Pierazzini, Direttore f.f. della S.C. Affari Generali, Legali e Patrimonio
dellfASL 5, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il
presente atto che ho letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per
forma e contenuto conforme alla loro volonta, liberamente manifestata secondo la Legge, lo
confermano pertanto in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me, in calce alla presente
pagina.

Sottoscrivono il contratto, per 'Azienda I'lng. Romolo Macchi, da me personalmente conosciuto e
per I'Aggiudicataria la Sig.ra Castellani Maria Cristina identificata con carta d'identita n. AT
9746625 rilasciato dal Comune di Mulazzo (MS).

Il presente documento & scritto con sistema di videoscrittura da persona di mia fiducia e si
compone di n. 10 pagine fino a qui.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentgnte della stazione appaltante L'appaltatore
Direttorg S.C. Gestione Tecnica , Amministratore Unico

(Sig.ra aste] gni MaraCrs tina)
&MQK L { ‘2(/—/ S
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Il Direttore f.f. S. .Afféri .aenerali, Legali e Patrimonio
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