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CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI
NELL’AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRAUTTURA SANITARIA EXTRA
OSPEDALIERA PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRIC! GIUDIZIARI
PRESSO IL COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN CALICE AL CORNOVIGLIO -
LOCALITA’ SANTA MARIA

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di marzo in La Spezia, nella sede dellA.S.L. n.
5 - "Spezzino” - Via Fazio n® 30 - 19121 La Spezia

TRA LE COSTITUENTI PARTI

AS.L. n. 5 “SPEZZINO”, legalmente rappresentata dal Direttore della S.C. Gestione Tecnica, Ing.
Romolo Macchi, nato a Lerici il 3.5.1956, il quale dichiara di intervenire nel presente atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dellA.S.L. n. 5 -“Spezzino”, con sede in Via Fazio n®

30 - 19121 La Spezia (C.F. 00962520110), nel prosieguo del presente atto denominata “Azienda”
E

L'impresa Dott. Carlo Agnese S.p.A., rappresentata dall'ng. Bernardini Lorenzo nato a Sarzana il
11.11.1977, in forza dellatto di “Procura Speciale” raccolta dal Dottor Notaio Giovanni Carlo Federici
con studio in La Spezia - Rep. n. 107948

L'impresa & nel prosieguo del presente atto denominata ‘Appaltatore”,
PREMESSO

e Che con deliberazione del Direttore Generale n. 664 del 28.7.2016 & stata disposta
Faggiudicazione deffappalto integrato dei lavori di “Realizzazione di una struttura sanitaria extra-
ospedaliera per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari  presso il compendio
immobiliare sito in Calice al Cornoviglio - localita santa Maria’ allimpresa Dott. Carlo Agnese
S.p.A. per I'mporto netto di € 1.991.710,41, di cui € 1.948.061 61 per lavori e € 43.648,80 per la

redazione del progetto esecutivo.

e Che in data 26.09.2016 ¢ stato sottoscritto il relativo confratto d'appalto rep. N. 2966, registrato alla

Spezia al n. 21 serie B in data 28.09.2016.
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Che con deliberazione del DG n. 69 del 31.01.2017 & stato approvato il progetto esecutivo
dell'opera.
Che con deliberazione del DG n. 875 del 29.09.2017 ¢ stata approvata la perizia di variante
suppletiva n. 1, elevando l'importo dei lavori da € 1.948.061,61 a € 2.088.670,46.
Che con deliberazione del DG n. 187 del 07.03.2018 & stata approvata la perizia di variante
suppletiva n. 2 elevando ulteriormente I'importo contrattuale dei lavori da € 2.088.670,46 a €
2.334.891,99.
Che tanto il progetto esecutivo quanto le successive perizie di variante suppletiva non
comprendevano interventi relativi agli allacci elettrici e idrici della struttura alle relative refi
pubbliche. Piu in particolare:
> per l'allaccio alla rete elettrica con fornitura in media tensione si rende necessaria la
ristrutturazione dell'esistente cabina di trasformazione:
> sussistono problemi di approvvigionamento di acqua potabile per | quali la soluzione pil
idonea appare al momento quella di allaccio ad un serbatoio della rete acquedottistica
pubblica posto a quota inferiore a quella del fabbricato, per cui si rende necessaria la
realizzazione di apposita condotta ed un impianto di autoclave .
Che inoltre sia il progetto esecutivo che le successive perizie di variante suppletiva non
comprendevano interventi di sistemazione dell'area esterna sul retro del fabbricato.
Che infine si rendono necessarie altri interventi complementari non previsti in progetto e varianti
successive.
Che gli interventi di cui sopra, meglio evidenziati nell'elenco allegato 1, hanno un valore
complessivo di perizia pari ad € 262.605,49 di cui € 3.575,00 per oneri della sicurezza, e rientrano
tutti nella fattispecie di cui all'art. 57, comma 5 del D.Lgs. 163/2008, ovvero art, 106, comma 1, lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 e che I'Amministrazione ha deciso di affidarli alla medesima Impresa
appaitatrice dei lavori principali in quanto necessari alla funzionalita dell'opera e non possono
essere separati sotto il profilo tecnico ed economico dal contratto iniziale senza recare gravi
inconvenienti alla Stazione Appaltante ed inoltre strettamente necessari al suo perfezionamento;
Che da un esame dettagliato delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo e nelle successive
varianti suppletive si & riscontato che detti documenti non hanno recepito alcune lavorazioni
aggiuntive offerte in sede di gara dalllmpresa Appaltatrice a titolo di miglioria, che sono state
valorizzate nellimporto di € 50.177,15, come da elenco allegato 2.
Che detto importo pud essere portato in parziale compensazione a quello delle opere
complementari aggiuntive, il cui corrispettivo si riduce quindi ad € 212.428,34, di cui € 3.575,00 per

oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, riduzione che equivale ad un ribasso del 19,37%:

Che allintervento delle opere complementari & stato assegnato il CIG n. 7796677565

2



e Che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto pud essere estesa la cauzione
definitiva con atto di fideiussione della S2C S.p.A. n. 01.000019712 in data 08/09/2016 per
l'importo di € 110.639,51 relativa al contratto principale

TUTTO CIO’ PREMESSO

o Visto che, nelle certificazioni agli atti dellAzienda, non sussistono a carico dei rappresentanti
dell’Appaltatore provvedimenti o procedimenti che applicano misure di prevenzione o dispongono
divieti o decadenze ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 55 del 19/03/90 e s.m.i.:

* Vista la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate in sede di gara dall Aggiudicataria
in relazione al contratto principale e nuovamente verificata nella fase istruttoria del presente
affidamento;

si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1} - La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell’adempimento del presente

contraito.

ART. 2) - L'Appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad esequire a perfetta regola d'arte tutte le
opere e provviste inerenti 'appalto delle opere complementari di cui alla precedente narrativa elencati
nell'allegato A al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 3) ~ L'esecuzione dell'appalto & subordinata all'osservanza piena ed incondizionata del Capitolato
Speciale d'Appalto delle opere principali, che costituisce parte integrante e sostanziale anche del

presente contratto, come se fosse qui appresso e letteralmente riportato e trascritto.

ART. 4) - Forma pure parte integrante del presente contratto, ancorché non materiaimente allegato, il
Capitolato Generale d'Appalto approvato dal Ministero dei LL.PP. con decreto 19 aprile 2000 n° 145,
ovvero, per le norme di questo abrogate dallart. 358 del D.P.R. 207/2010, quelle ad esse corrispondenti
contenute nel medesimo D.P.R. 207/2010, norma di legge questa che si intende ancora applicabile

come per il contratto principale.

ART.5) - Llimporto netto  dellappalto resta convenuto in €  212.428,34,
(duecentododicimilaquattrocentoventotto/34 centesimi) di cui € 3.575,00 per oneri della sicurezza, oltre

IVA 10%, come in premessa determinato e riportato in allegato 1.

ART. 6) ~ L'importo a corpo netto di appalto ed il corrispettivo di cui all'art. 5) resta fisso ed invariato,
fatte salve eventuali varianti in corso d'opera disposte dalla Direzione dei lavori ed approvate dalla

Stazione appaltante nei modi di legge.

ART. 7) - Il corrispettivo di cui all'art. 5 sara erogato in corso d’opera con pagamenti in acconto che

verranno corrisposti all Appaltatore sulla base di stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento




sottoscritti dal Direttore dei Lavori e certificati dal Responsabile del Procedimento, emessi ogni qualvolta

l'importo dei lavori eseguiti, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, ammonta ad € 50.000,00.

Il termine di emissione dei SAL, ai sensi dell'art. 194 del DPR 207/2010 ¢ fissato in 15 gg. dalla sua
maturazione. | termini di emissione dei certificati di pagamento e di pagamento delle rate di acconto
sono quelli stabiliti agli articoli 143 e 144 del D.P.R. 207/2010.

Sono fatte salve le dilazioni dei predetti termini conseguenti alle verifiche di regolarita contributiva di cui
all'art. 6, comma 3, lett. d) e comma 4 del DPR 207/2010

ART. 8) - Il tempo utile per dichiarare compiuti tutti i lavori dell'appalto, resta stabilito in giorno 90
(novanta) naturali e successivi, decorrenti dalla data di consegna.

ART. 9) - L’Appaltatore & tenuto a rispettare il Programma d’Esecuzione dei lavori di cui allart. 15 del
CSA.

La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione sara pari all'uno per mille dellimporto di

contratto per ogni giomo naturale e consecutivo di ritardo.

ART. 10) - L'Appaltatore dichiara di conoscere tutte le norme che regolano la conduzione dei lavori
dipendenti da Enti Pubblici, in particolare di quelli ad esso aggiudicati e conferma di aver preso visione
degli atti relativi alla gara relativamente a quanto conceme il presente contratto.

ART. 11) - L'Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e
di quelle che venissero eventualmente emanate durante Iesecuzione dei lavori in materia di
assunzione, di impiego e di assicurazione sociale della mano d'opera.

Lo stesso Appaltatore & vincolato alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione dagli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni richiamate all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto e si obbliga,
prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, a presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di sicurezza e di

coordinamento del contratto principale trasmesso dalla Stazione Appaltante (art. 131 comma 4 D.Lgs
163/06).

ART. 12) - L'Appaltatore si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili ed affini e negli accordi locali integrativi

dello stesso, in vigore per il tempo e la localita in cui si svolgono i lavori oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza

e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensiqni

dell'Appaitatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale.




ART. 13) - L'Appaltatore potra subappaltare o concedere in cottimo le opere in accord
D.Lgs 163/06, fornendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti richie

prescelto.

adempimento degli Obb|lgh| nascenti dal presente contratto anche da parte degli stessi, in .

degli obblighi nascenti dalla contrattazione collettiva in materia di trattamento dei lavoratori dlpendentl
L'Appaltatore si obbliga, altresi, in accordo alla normativa vigente:

1. a trasmettere in copia autentica alla stazione appaltante il contratto stipulato con [lmpresa

subappaltatrice entro 20 giomi dalla stipula;
2. ariportare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi delle Imprese subappaltatrici.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo e nelle disposizioni di legge da
parte dell'Appaltatore ovvero da parte dei subappaltatori, accertata dall'Azienda o ad essa segnalata
dalllspettorato del Lavoro, I'Azienda medesima comunichera allAppaltatore e, se del caso, anche
all'lspettorato suddetto, 'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti
in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se
I lavori sono ultimati, destinando fe somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi

di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando dall'lspettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti, anche
mediante concordamento di pagamento a rate delle somme dovute per oneri contributivi . Sulle somme

come sopra accantonate non saranno corrisposti interessi di sorta.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, 'Appaltatore non puo opporre eccezioni

all’Azienda, né ha titolo a risarcimento danni.

ART. 14) - Tutte le spese del presente contratto, per la registrazione, per bolli, tasse, copie dei disegni

e copie del presente atto, sono a carico dell'Appaltatore.

Restano, altresi, a carico dell Appaltatore stesso tutte le imposte di qualsiasi genere derivanti dal
presente contratto, nonché tutti gli oneri e le spese derivanti dalla richiesta di permessi ed autorizzazioni
per anditi, occupazioni di suolo pubblico per carico e scarico, le multe e le contravvenzioni per
inottemperanza alle norme vigenti per lintera durata dei lavori ivi comprese le penali, ammende,

contravvenzioni, ecc. che per colpa dell’Appaltatore fossero eventualmente addebitate all'Azienda.

ART. 15) - L'l.V.A. sara corrisposta nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. ’
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ART. 16) - Il collaudo sara sostituito dal certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 141, comma
3 del D.Igs. 163/2006 ovvero art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17) - | lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell'arte, con magistero e materiali
appropriati ed in conformita degli ordini impartiti dal Direttore Lavori che si riserva la facolta di

accettazione o meno.
ART. 18) - Ai fini fiscali si invocano tutte le agevolazioni previste in materia.

ART. 19) - Resta inteso che la fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e di quant'altro necessario alla

realizzazione delle opere sara a carico dell'Appaltatore per l'intera durata dei lavori.

ART. 20) - Oltre a quanto gia stabilito viene altresi precisato che I'Appaltatore & tenuto a provvedere,
senza alcun compenso, alle attrezzature ed apparecchiature protettive in uso, di necessita o di

prescrizione per il personale e risponde in ogni circostanza del personale da esso dipendente ed

impiegato nella esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, oltre alla particolare osservanza degli artt. 4, 5, 6, 7 e 14 del Capitolato Generale di
Appalto D.M. 145/2000, ovvero corrispondenti norme del D.P.R. 207/2010, dovr farsi carico anche di
tutti gli oneri.ed obblighi riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 21) Ai sensi del d. lgs. 196/03 il trattamento dei dati personali sara improntato a liceita e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i

contemperamenti previsti dalla legge 241/90;

ART. 22) L'Azienda acquisisce la prescritta documentazione circa l'insussistenza di una delle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/65 e dei tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/94.

ART. 23) Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
' Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Nel
caso di inosservanza delle norme sopra indicate, I'azienda procede alla risoluzione immediata del

confratto.

ART. 24) - Per gli effetti del presente contratto I'Appaltatore elegge domicilio nonché sede legale e
fiscale presso la sede dellAzienda” e si obbliga a comunicare allAzienda ogni modificazione

intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART. 25) — Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, che non sia stato

possibile comporre in via bonaria, sara competente il Tribunale della Spezia.

ART. 26) - Sono parte integrante del presente contratto e ad esso materialmente allegati i seguenti

documenti: é



Allegato 1

- Elenco dei lavori complementari oggetto def presente contratto con relativo importo;
- Analisi dei prezzi

Allegato 2

- Elenco delle lavorazioni aggiuntive offerte in sede di offerta ma non eseguite, con relativa
valorizzazione

ART. 26) — Per quanto non previsto dal presente contratto si fara riferimento alla legislazione italiana e
comunitaria vigente in materia.

ART. 27) - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a
carico dell'Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti
all'lmposta sul Valore Aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del

DPR 26 aprile 1986 n. 131. L'lmposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico
dell'Azienda.

lo sottoscritta, Laura Pierazzini, Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali del’ASL n. 5,
a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente
atto che ho letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma
e contenuto conforme alla loro volonta, liberamente manifestata secondo la Legge, lo
confermano pertanto in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Laura Pierazzini, in
calce alla presente pagina.

Sottoscrivono il contratto, per I'Azienda I'ing. Romolo Macchi, da me personalmente
conosciuto e per I'Appaltatore 'Ing. Lorenzo Bernardini identificato con Carta d'ldentita n°
AR 5200495 rilasciata dal Comune di Santo Stefano di Magra.

Il presente documento & scritto con sistema di videoscrittura da persona di mia fiducia e si

compone di n. 7 pagine fino a qui.

La Spezia, 14 marzo 2019
) 1

ASL 5 “Spezzino” nese S.p.A.

o Bernardini

Il Direttore f.f.

S.C. Affari Genérall e Legali

Iioﬂtt ﬁkaura Pl\ii EDICLL
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' Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
L/ S Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”
' Dipartimento Amministrativo
Struttura Complessa Gestione Tecnica

Sistema Sanitario Regione Liguria

CLAUSOLE PROTOCOLLO LEGALITA’ E RISOLUZIONE CONTRATTUALE IN CASO DI
VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO NAZIONALE ED AZIENDALE

[l contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura
e allAutorita giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dellimprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il
refativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..

Di prendere atto che “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dellimprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dellimpresa, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318
c.p., 319 c.p., 319 bis ¢.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346
bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

L’Appaltatore dichiara di impegnarsi a far rispettare il codice di comportamento da
parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa/societa che realizza le opere ed anche
dai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla
completa esecuzione del contratto, comporteranno I'applicazione delle sanzioni previste
dalla normativa vigente relativamente alla violazione del codice di comportamento.

La Spezia, addi__1 4+ MAR. 2019

L’Azienda L’Aggiudicataria

e —

Regione Liguria - Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”, Via Fazio, 30 — 19121 La Spezia C.F. 00962520110
Tel. 0187-5331 — e-mail protocollo.generale@pec.as!5. liauria.it ~ home page www.asl5.liguria.it




Progettazione esecutiva e per la realizzazione di una struttura
sanitaria extra ospedaliera per il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari presso il compendio immobiliare sito in Calice al
Cornoviglio — Localita Santa Maria.

CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF

SEGUE ALLEGATO 1

ANALISI DEI PREZZ1
DELLE OPERE
COMPLEMENTARI
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Progettazione esecutiva e per la realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
presso il compendio immobiliare sito in Calice al Cornoviglio - Localita Santa Maria.

CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF

ALLEGATO 1 - ELENCO OPERE COMPLEMENTARI E RELATIVO IMPORTO

Nr Art. DESCRIZIONE -
u.m. prezzo unitario netto
1 NP1-C |Realizzazione deile opere di ripristino della cabina MT cpr € 81.384,63
2 NP2-C |Realizzazione delle opere di allaccio alla rete idrica cpr € 59.084,96
Realizzazione di struttura di protezione in acciaio per vani scala interni,
costituita da tubi verticali diam. 102x3mm completi di innesti in tubo diam.
3 NP3-C  |88,9x3mm e di piastre forate per fissaggio terra/tetto con tasselli, pannelli cpr € 29.640,85
formati da telaio in profilo 16A e in battuta lamiera stirata spess. 2 mm rifinita
alt'interno con fermalamiere in scatolato 30x15x2mm avvitato.
Realizzazione delle opere di sistemazione dei marciapiedi posti nel retro del
4 NP4-C - ete op pledt p cpr € 11.984,57
fabbricato corpi A-B-C
Realizzazione delle opere di sistemazione corpo E e corpo C di seguito
elencate:
- Sistemazione eseguita con mezzi meccanici e a mano della scarpata posta
5 NP5-C (dietro al corpo E e della refativa strada. cpr € 17.221,84
- Pulizia eseguita a mano del corridoio posto tra corpo E e muro con ripristino
degli elementi alveolari in plastica mancanti.
- Sistemazione della gronda del corpo C
Realizzazione delle opere di sistemazione delfa recinzione verde perimetrale
osta sul alto retro dei corpi A-B-C con demolizione cordolo esistente e
6 N L e . - m cpr € 16.159,39
creazione di nuovo cordolo in c.a. per alloggiamento recinzione e demolizione
fabbricato esistente
Realizzazione delie opere di rimaneggiamento di parte della copertura del
7 NP7-C  |corpo ove sono presenti infiltrazioni compresa rimozione tegole, pulizia della cpr € 11.385,60
superficie in cls, posa in opera guaina bituminosa, riposizionamento tegole.
Ripristino muro in c.a. in prossimita del corpo F del fabbricato e sistemazione
8 nPe-C | P P P cpr € 4.292,45
scarpata.
Rimozione cisterna gas esistente, realizzazione di platea in c.a. per
9 NP9-C  |alloggiamento gruppo elettrogeno e posa in opera corrugati e cavi di cpr € 5.500,41
collegamento
10 NP10-C |Demolizione locale caldaie e smaltimento di n.2 caldaie cpr € 5.818,01
Collegamento tubo dreno diam.140 predisposto in adiacenza al corpo "F" a
11 NP11-C &R" ; predisposto in 3 P cpr € 2.307,02
nuova linea fognaria compreso scavo, posa tubazione in pvc D200 e rinterro. -
Realizzazione di chiusini in acciaio con iserimento d giastrelle per ispezione e
, 12 NP12-C one di chisint I 2 e ERastre laiper 15p _cpr € 5.825,76
manutenzione impianto idrico e fognario intercapedine solaio piano terra. :
13 NP13-C |Modifica scarico docce servizi igienici degenze cpr € 12.000,00
A) Totale opere complementari {comprensivo di oneri della sicurezza) € 262.605,49
B) oneri della sicurezza
Noleggio di ponteggio metallico completo di piani di lavoro, pronto per l'uso e
70.1.20 |conforme alle norme antiinfortunistiche vigenti, compresi oneri di montaggio
e smontaggio
per i primi tre mesi di impiego: mq. 250 * € 14,30 cpr € 3.575,00
C) importo lavori complementari al netto degli oneri della sicurezza: voce A)-
) impo P € ) € 259.030,49
voce B)
D) A dedurre Valorizzazione opere aggiuntive offerte in sede di gara ma non
) A . pere ags & € 50.177,15
realizzate (vedi allegato 2)
E) Importo netto opere complementari: voce C) - voce D) € 208.853,34
Ribasso corrispondente a deduzione voce D): (1- voce E)/voce C)) *100 = 19,37%
) Corrispettivo netto opere complementari compresi oneri della sicurezza:
) P P P P € 212.428,34

voce B) + voce E)




Progettazione esecutiva e per la realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il compendio immobiliare sito in Calice al
Cornoviglio — Localita Santa Maria.
CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF
Amcslo El'enco Breve descrizione lavori Unita misura Prezzo di applicazione
rezzi
NP_ripristino 5 . P .
- .p Realizzazione delle opere di ripristino della cabina MT crp 81.384,63
cabina MT
Prezzario Unita tncid
Regione Liguria Elementi . lungh. | largh. |alt/inc.] Quantita |Costo unitario Importo )
misura Totale %
2016
1 Manodopera
1 Mano d'opera
Prezziario Operaio specializzato - Prezzo al lordo delle spese
Regione Liguria |generali (15%) e utili d'impresa (10%) - realizzazione h 8 12 288,0000 € 36,86 10.615,68 €
2016 A01.20 |ponteggio interno ed esterno e assistenze varie L — -
Prezziari
'rema'rlo. Operaio qualificato - Prezzo al lordo delle spese
Regione Liguria enerali (15%) e utili d'impresa (10%) h € 3427 - €
2016 A0130 [BENETN H% P ° | -
Prezziario Operaio comune - Prezzo al lordo delle spese generali|
Regione Liguria |(15%) e utili d'impresa (10%) - realizzazione h 8 12 192,0000 € 30,88 5.928,96 €
2016 A01.40 |ponteggio interno ed esterno e assistenza varie
Totale 1. MANODOPERA 16.544,64 | 20,33%
2 Mezzi d'opera
Realizzazione strada di accesso alla cabina
Escavatore 50 gli - Prezzo al lordo delle spese generali K
AT.N02.A20.015 [(15%) e utili d'impresa (10%) - ribasso 11,11% gia h 8 12 96,00 € 53,45 5.131,20 €
applicato 1
bobcat - Prezzo al lordo delle spese generali (15%) e
AT.NO1.A30.01 h 8 12 X 50,7 4.870,08 €
o1 _0_0 utili d'impresa (10%) - ribasso 11,11% gia applicato 9600 € 3 o
autocarro 3 assi - Prezzo al lordo delle spese generali
AT.NO1.A10.025 [(15%) e utili d'impresa {10%) - ribasso 11,11% gia h 8 5 40,00 € 56,06 2.242,40 €
applicato - |
Rullo compattatore - Prezzo al lorde delle spese
AT.NO2.R10.020 |generali {15%) e utili d'impresa (10%) - ribasso h 8 4 32,00 € 60,79 1.945,28 €
11,11% gia applicato ) i
Totale 2 . MEZZI D'OPERA 14.188,96 | 17,43%
3 Materiali/lavorazioni compiute
Lvorazioni esterne sulla cabina
Prezziario
Regi Lo
eglo;:llegurla Asportazione tinteggiatura esterna con idropulitrice mq 109,1200 € 4,78 521,59
25.A90.A05.010
edi.7 Rif. Scrostamento di intonaco ammalorato esterno 50% m 54,56 € 5,51 300,63
28.1.1605.10 |>° ° q ’ g '
Prezziario
Regione Liguria
2016 Scrostamento intonaco cornicione in c.a perimetrale mq 7,00 £ 20,67 144,69
25.A05.E10.030
Prezziario
Regione Liguria
2016 Rifacimento al grezzo di intonaco esterno rimosso mg 54,56 € 22,01 1.200,87
20.A54.A10.010
20.A54.A10.020
Prezziario
. Lieuri
Regloznglslguna Riftacir::\ﬁnto al ﬁ:zi?algi intonaco del cornicione ma 7.00 c 2201 154,07
20.A54.A10.010 |*51ENO 1N C-8- perime
20.A54.A10.020
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Prezzario
Regione Liguria
2016

Elementi

Unita
misura

lungh.

largh.

alt/inc.

Quantita

Costo unitario

Importo

Incid.
Totale %

Prezziario
Regione Liguria
2016
PR.A41.810.010
20.A54.A10.020
20.A54.A10.020

Rasatura armata facciate esterne

mq

109,12

€ 27,59

3.010,62

Prezziario
Regione Liguria
2016
PR.A41.810.010
20.A54.A10.020
20.A54.A10.020

Rasatura armata cornicione

mq

7,00

€ 27,59

193,13

edi.10 Rif.
28.1.145.10

Rimozione guaina copertura

mq

12,25

€ 19,11

234,10

Prezziario
Regione Liguria
2016
25.A05.A070.040

Rimozione massetto di copertura

mq

12,25

€ 62,54

766,12

Prezziario
Regione Liguria
2016
25.A48.A10.010
25.A48.A10.010

Realizzazione di nuovo massetto di copertura

mq

12,25

€ 29,73

364,19

44.17.7.50.5.5

Membrana bitume polimero

mq

29,40

€ 3,51

103,19

Prezziario
Regione Liguria
2016
25.A48.A15.010

Applicazione di soluzione bituminosa per gancoraggio
nuova guaina impermeabilizzante

mq

24,50

106,09

Prezziario
Regione Liguria
2016
25.A48.A30.010
25.A48.A40.010

Applicazione di nuova guaina impermeabilizzante
doppio strato con opportuni risvolti

mq

29,40

€ 22,01

647,09

Prezziario
Regione Liguria
2016
25.A48.A30.020
25.A48.A40.010

Applicazione di nuova guaina impermeabilizzante
doppio strato con opportuni risvolti su canale di
gronda

mq

16,80

€ 31,28

525,50

edi. 141 Rif. P.A.
AROS

Scossalina in rame sviluppo 40 cm

mi

14,00

€ 105,88

1.482,32

edi. 138 Rif.
40.4.20.5.10

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali

ml

10,00

€ 98,81

988,10

Prezziario
Regione Liguria
2016
20.A90.A20.030
20.A90.A20.032

Pitturazione esterna

mq

109,12

€ 12,99

1.417,47

Realizzazione di vano per alloggiamento contatore e
quadro di distrubuzione generale

edi. 28 Rif.
33.1.18.5.10

Realizzazione di muratura in elevazione

mq

4,20

€ 43435

1.824,27

edi.78 Rif.
45.2.10.5

Intonaco di fondo

mq

4,20

€ 18,80

78,96

edi.31 Rif.
343.125

Finitura a frattazzo su intonaco di fondo

mq

4,20

€ 1,85

7,77

Prezziario
Regione Liguria
2016
20.A90.A20.030
20.A90.A20.032

Pitturazione esterna

mq

4,20

€ 12,99

54,56

Anello di terra

edi. 119 Rif.
30.2.30.10.20

Scavo in sezione

mc

5,76

€ 41,64

239,85

ie 23 Rif.
77.2.60.20.0

Pozzetti 40x40x40 cm

cad

4,00

€ 25,59

102,36

ie 24 Rif.
82.1.60.10.5

Posa in opera pozzetti 40x40x40 cm

cad

4,00

€ 43,60

174,40

ie 25 Rif.
77.2.10.60.0

Fornitura di corrugati D125

ml

16,00

€ 2,66

42,56

ie 26 Rif.
82.1.50.10.10

Posa di corrugati D125

mi

16,00

€ 3,82

61,12

edi. 129 Rif.
30.3.30.20

Riempimento scavo

5,76

€ 6,34

36,52
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Prezzario

Unita

Regione Liguria Elementi i lungh.| largh. |alt/inc.] Quantita
misura
2016
Cavidotto da cabina ENEL a perimetro recinzione
fabbricato
di. 119 Rif.
3;;.30.10"20 Scavo in sezione mc 33,60
di. 121 Rif.

e8f4‘10‘5(; Fornitura di pozzetti 80x80x80 cm cad 2,00 53,77
di. 122 Rif.

e4 ;.4.7 5.1I5 Posa in opera di pozzetti 80x80x80 cm cad 2,00 €. 236,68
di. 134 Rif.

e08l.4. 30.410 Fornitura di coperchi per pozzetti cad 2,00 € 11,91
ie25Tite Fornitura di corrugati D125 ml 160,00 € 2,66 415,60

77.2.10.60.0 ur & ' ’ g
ie 2G°Rif. Posa di corrugati D125 per corda di terra mi 160,00 € 3,82 611,20

82.1.50.10.10 & P i ’ g
di. 129 Rif.
93813.30.2; Riempimento scavo mc 33,60 € 6,34 213,02
Cavidotto da perimetro recinzione a cancello di
ingresso
di. 119 Rif.
30230100 |50 in sezione me 5600 |€ 4164 2331,84
di. 121 Rif.

€ 8f4.101.5 (; Fornitura di pozzetti 80x80x80 cm cad 2,00 € 53,77 107,54
di. 122 Rif.

if;.d.is.lls Posa in opera di pozzetti 80x80x80 cm cad 2,00 € 236,68 473,36
di. 134 Rif.

eo 8I.4. 30‘;0 Fornitura di coperchi per pozzetti cad 2,00 € 11,91 23,82
fe 25 Rif. Fornitura di corrugati D125 ml 280,00 € 2,66 744,80

77.2.10.60.0 N ' ' ’
fe 26 Rif. Posa di corrugati D125 per corda di terra ml 280,00 € 3,82 1.069,60

$2.1.50.10.10 € P ' g 92,
i. 129 Rif.
e;(;-3‘30‘2:) Riempimento scavo mc 56,00 € 6,34 355,04
Realizzazione di strada di accesso alla cabina
Prezziario
Reg'°2"§1L6'g””a Fornitura di stabilizzato di cava me 4700 |€ 2563 1.204,61
PR.A01.A15.010
Realizzazione di cancello
di.12 Rif.
2;.2I.20.5f10 Rimozione recinzione mq 7,00 € 14,95 104,65
i.2 Rif.
ZEg.Il.lsl.S Demolizione di cordolo in cls mc 0,91 € 178,31 162,26
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta
. 5 da scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e
edi.22 Rif. ) . ¥ .
26.1.30.010 misurato a volume effettivo di scavo o demolizione.] mc 0,91 € 4,51 4,10
R Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di
discarica: scavi in terra fino alla
edi.23 Rif. sovrapprezzo per ogni km o frazione in pib oltre il .
ki 1 0, 4,75

26.1.30.20 _ |primo, fino a 10,00 Km Totale feTkm 819 € 58
edi.24 Rif. sovrapprezzo per ogni km o frazione in pit da 10,01 a .

k 3,1

26.1.30.22 |20 Km Totale meTkm 8.19 € 03 19

Oneri di discarica a mc effettivo di scavo o
edi.25 demolizione misurato in banco o sul volume effettivo mc 0,91 € 22,67 20,63
di demolizione: Totale
. 2 Rif.

2;310.;5.5 Cls per plinti colonne cancelio mc 0,43 € 81,29 34,95
str. 3 Rif.

Posa i ,

32.3.50.20 osa in opera cls mc 0,43 € 25,55 10,99

. 7 Rif.
325.t2r.10‘2|05 Acciaio per armatura plinti kg 27,52 € 1,72 47,33
. 8 Rif.

3;;;0.;.20 Casseforme per plinti mq 4,30 € 31,42 151,54
Analisi di Fornitl'xra e posa in opera di cancello in carpenteria cor 1,00 € 3.500,00 3.500,00
mercato metallica

Lavorazioni interne alla cabina
Prezziario
. Lisuri
Reguoznoel(;gurla Asportazione tinteggiatura einterna con idropulitrice mq 103,20 € 4,78 493,30
25.A90.A05.010
edi-8 Rif. Scrostamento di intonaco ammalorato interno 50% m 51,60 € 6,29 324,56
28.1.160.5.15 i q ’ ' ‘
i.29 Rif.
;:'1 35 51 5 Rifacimento a! grezzo di intonaco interno rimosso mq 51,60 € 18,80 970,08
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Prezzario Unita Incid
Regione Liguria Elementi R lungh.| largh. |alt/inc.] Quantitd |Costo unitario Importo )
misura Totale %

2016

Prezziario
Regione Liguria

2016 Rasatura armata interno m 103,20 £ 19,19 | € 1.980,41
PR.A41.810.010 a g ' =
20.A54.810.020
20.A54.810.030

Prezziario
Regione Liguria ’

2016 Rasatura soffitto interno m 9,00 € 1919 | € 172,71
PR.A41.810.010 Y nd ’ ' '
20.A54.810.020
20.A54.810.030

di.34 Rif.
:4}3.20.;0 pitturazione interna mqg 112,20 € 532| € 596,90
edi.13 Rif.
i {1 i 2
28.1.190.5 Rimozione porta in legno cad 1,00 € 22,29 | € 22,29
Rimozione e smaltimento di materiale elettrico,
Analisi di i lettri ‘est d bi
nalisi di allestlmento. quadro eettnc.o all fes erno ‘ ella ca. ina o 1,00 € 820000 ¢ 8.200,00
mercato stessa, fornitura e posa di cavi per alimentazione
fabbricato.
Analisi di . . . :
Rimozione e smaltimento trasformatori crp 1,00 € 950000 € 9.500,00
mercato
Totale 3. MATERIALI/LAVORAZIONI COMPIUTE € 50.651,03 | 62,24%
Totale "A"(1+2+3) =[ ¢ 81.384,63 | 100,00%
COSTI DIRETTI Totale "A" =
A
Euro
B SPESﬁ GENERALI 15%| suTotale "A"| € -
= Euro
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI "A"+"B" =Euro| € -
D UTILE D'IMPRESA 10%| suTotale "C"| € -
= Euro
TOTALE GENERALE COSTI+SP.GEN.+UTIL "C"+"D" = Euro € -
I PREZZO DI APPLICAZIONE a metro lineare € -
RIBASSO D'ASTA 11,110%

i prezzi sopra applicato sono gia comprensivi del
ribasso d'asta, delle spese generali e edgli utili
d'impresa

11,1100 | € - €

|Totale a corpo

€ 81.384,63 |
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Progettazione esecutiva e per la realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il compendio immobiliare sito in Calice al
Cornoviglio — Localita Santa Maria.

CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF

icok
Artlcs ° El.enco Breve descrizione lavori Unita misura Prezzo di applicazione
rezzi
NP_allaccio . . . . -
'_d . Realizzazione delle opere di allaccio alla rete idrica crp 59.084,96
1artco
Prezzario Unita Incid
Regione Liguria Elementi ) lungh. | largh. |alt/inc.] Quantitd |Costo unitario Importo )
misura Totale %
2016
a) Opere edili
1 Mano d'opera
Prezziario  |Operaio specializzato - Prezzo al lordo dell_e_spese
Regione Liguria |generali {15%) e utili d'impresa (10%) - assistenze h 120,0000 € 36,86 4.423,20 €
2016 A01.20 |varie
Prezziario .
o] i lifi - P [ defl
Regione Liguria ::2“" (;4:;)' I:.atzn d|imre:::a fm;)'d" ele seesel 1200000 | € 3427 4.112,40 €
2016 A01.30 [BENCrENI) eu P i N
Prezziario U
io -P | lordo delle s li
Regione Liguria ?1':;‘; e:‘t’l';“;':; ::::D;T'as"sm;mp\:::e"m' h 1200000 |€ 3088 3.705,60 €
T - "
2016 A0L.40 s -
Totale 1. MANODOPERA 12.241,20| 20,72%
2 Mezzi d'opera
autocarro 3 assi - Prezzo al lordo delle spese generali
AT.NO1.A10.025|(15%) e utili d'impresa {10%) - ribasso 11,11% gia h 32,00 € 56,06 1.79392 €
applicato
Totale 2. MEZZI D'OPERA 1.793,92 | 3,04%
3 Materiali/lavorazioni compiute
Scavo di fondazione a sezione ristretta 0 a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la
roccia dura da martellone e da mina compreso gli
di. 119 Rif. tuali i di voll i ,200
edi i eventuali trovanti di volume non superiore aF) mc: me 2200000 | € 4164 9.160,80
30.2.30.10.20 |ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonche
il sollevamento ai bordi delio scavo dei materiali di
risulta. Per nuove costruzioni efo manutenzioni efo
restauro eseguito con microescavatore del peso sino a
2 t_finn aita nrnfandita' di 2 m Tatala | = e = —_—
Scavo a sezione obbligata a pozzo della sezione in
pianta fino a 0,90x0,90 m, per profondita’ fino a 2,00
m, in terreno di quaisiasi natura e consistenza,
asciutto o bagnato esclusa la roccia da martellone e/o
edi. 120 Rif. |da mina, compresi gli eventuali trovanti di volume non
8 2,87 1.643,50
30.2.34.20 |superiore a 0,200 m3 ognuno, le puntellature me 50,0000 € 328
occorrenti, il sollevamento ai bordi dello scavo e il
carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di
risulta, eseguiti isolatamente per pozzetti o posa di
pali: eseguito con mezzo meccanico.
edi. 121 Rif Fornitura di pozzetti di ispezione di conglomerato B
8 4 10.50 " |cementizio compresa piastra di base, delle dimensioni|] cad 10,0000 € 53,77 537,70
T linterne: di 80 x 80 x 80 cm. Totale
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Prezzario
Regione Liguria
2016

Elementi

Unita
misura

lungh.

largh.

alt/inc.

Quantita

Costo unitario

Importo

Incid.
Totale %

edi. 122 Rif.
46.4.75.15

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso
intonaco interno a tenuta d'acqua escluso scavo,
eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano
di posa, per pozzetti delle dimensioni di: 80x80x80
cm. Totale

cad

edi. 125 Rif.
8.4.30.40

Fornitura coperchi di conglomerato cementizio, tipo
pedonabile: da 60 x60 ¢cm. Totale

cad

edi. 128 Rif.
32.3.20.10

Prowvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck 10 classe X0, per getti di riempimento,
sottofondazione (magrone), massetti di spessore
superiore a 8 cm, ecc, comprese le eventuali
casseforme, e lausilio di mezzi meccanici di
sollevamento: per nuove costruzioni in cantieri
accessibili con motrici. Totale CASSONETTO PER
RINFIANCO TUBAZIONI

10,0000

€ 236,68

10,0000

2.366,80

€ 11,91

119,10

50,0000

€ 89,00

4.450,00

edi. 128 Rif.
32.3.20.10

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck 10 classe X0, per getti di riempimento,
sottofondazione ({magrone), massetti di spessore
superiore 3@ 8 cm, ecc., comprese le eventuali
casseforme, e lausilio di mezzi meccanici di
sollevamento: per nuove costruzioni in cantieri
accessibili con motrici. Totale BASAMENTO PER
SERBATOIO DI PARTENZA

30,0000

edi. 129 Rif.
30.3.30.20

genere, eseguito con materiali provenienti dallo scavo
stesso, convenientemente compattato, misurato
sull'effettivo riempimento da eseguire: eseguito con
mezzo meccanico. Totale

Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni in

cad

270,0000

2.670,00

€ 6,34

1.711,80

Rif. 46.1.30.20

Asportazione di massicciata stradale con o senza
pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi
meccanici fino alla profondita’ media di 30 cm,
incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei
materiali di risulta: per lavori eseguiti fuori dai centri
urbani

ml

Rif. 46.1.40.40

sovraprezzo per ogni c¢m in piu’ oltre i primi 3 per
lavorazioni nei centri extraurbani.

20,0000

€ 13,14

Rif. 46.1.50.10

Formazione di sottofondo stradale costituito da
materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a
strati, moderatamente innaffiato, compatto e
cilindrato con rulio da 14-16 tonnellate, fino al
completo assestamento ed al raggiungimento della
quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo
eseguito fuori dai centri urbani

m

Rif.
46.2.20.10.15

Provvista e posa in opera di congiomerato
bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo
dosature del capitolato speciale d'appaito delle
opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del
piano di posa mediante accurata scopatura e

0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con
idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto
con rullo da 6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
misurato su autocarro in arrivo, per risagomature,

riorese o ricariche

soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura dif

m3

117,2000

€ 0,94

262,80

110,17

20,0000

€ 40,53

810,60

7,5000

€ 186,09

1.395,68

Rif. 81.1.2.40.0

ATTIVITA' IMPIANTISTICHE

Valvole non ritorno o_a-clapet in bronzo greggio PN
10 per tubi del diametro nominale di: 60-65 mm

cad

Rif. 81.1.2.80

Provvista e posa in opera di tubo di acciaio senza
saldatura, zincato, compreso incidenze di sfrido,
filettatura, raccordi e materiali di consumo e ogni
onere per la posa, per distribuzioni orizzontali,
colonne montanti, compresa la posa di valvole di
intercettazione, esclusa la fornitura delle stesse e
delle opere murarie, de! diametro nominale di: 60-65
mm

mi

Rif. 72.3.30.30

Tubi di polietilene nero PE 100, alta densitd, per
fognature e acqua potabile, PN 25, conforme norme
UNI 10910, del diametro nominale di: 63 mm,

spessore 3,80 mm

ml

7,0000

€ 41,77

292,39

34,0000

€ 48,36

1.644,24

204,0000

€ 6,41

1.307,64
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Prezzario
Regione Liguria
2016

Elementi

Unita
misura

lungh.

largh.

alt/inc.

Quantita

Rif. 81.1.2.40.0

Sola posa in opera di tubo in materiale plastico, in
genere, per condotte idriche, compresa la posa dei
raccordi e pezzi speciali, escluse le opere murarie e la
fornitura dei tubi e dei raccordi: Posto in opera in
crena o in scavo per nuove costruzioni o
ristrutturazioni totali, del diametro di: fino a 75 mm

ml

204,0000

Rif. 76.1,35.50

Gruppi  automatici di aumento pressione per
alimentazioni idriche, completi di pressostati di
regolazione, collettori di mandata e aspirazione di
acciaio zincato, valvole di esclusione e ritegno e
quadro elettrico per funzionamento automatico
costituiti da: due pompe orizzontali trifase 400 V della
portata per cadauna pompa di: da 0 a 13 m¥h -
prevalenza da 40 a 25 m circa

cad

2,0000

€

2.036,74

Rif. 81.4.20.15

Solo posa in opera di gruppi automatici di aumento
pressione per alimentazione impianti idrici, completo
di pressostato di regolazione, collettori di mandata e
aspirazione, valvole di esclusione e ritegno, quadro
elettrico per funzionamento automatico, compresa la
fornitura e posa di giunti flessibili, raccordi per
supporto antivibrante escluso impianto elettrico per
alimentazione gruppo per: due pompe orizzontali
trifase da 400 V della portatada 0 a 13 m?

cad

2,0000

496,92

993,84

Rif. 81.4.25.10

Opere di staffaggio per sostegno e ancoraggio pompe
e/o circolatori del diametro nominale di: 80 mm

cad

1,0000

109,92

109,92

Rif. 76.2.10.60

Serbatoi di vetroresina a sezione quadrata o
rettangolare, completi di coperchio: capacita 1000 It
RISERVA IDRICA DA 3000 LT IN STRUTTURA

cad

3,0000

502,24

1.506,72

Rif. 76.2.10.60

Serbatoi di vetroresina a sezione quadrata o
rettangolare, completi di coperchio: capacita 1000 It
RISERVA IDRICA DA 2000 LT IN PARTENZA DALLA
DORSALE

cad

2,0000

502,24

1.004,48

Rif. 76.2.20.20

Vasi di espansione chiusi a membrana, coliaudati
ISPESL, pressione massima di esercizio 6 bar:
capacita'105 |

ml

4,5000

136,28

613,26

Rif. 81.3.135.10

Solo posa in opera di vaso di espansione del tipo
aperto della sezione quadrata o rettangolare,
compresi gli attacchi passanti per l'alimentazione,
valvola a galleggiante per carico impianto, troppo
pieno corredato da relativo imbuto in opera esclusa la
sola fornitura del serbatoic e della necessaria
coibentazione della capacita' di: fino a 150 It

cad

2,0000

30,41

60,82

Rif. 77.80.30.10

Centrafina idraulica completa di pompa da 180 I/m
con motore immerso , di elettrovalvola di comando e
regolazione, rubinetto di intercettazione olio e
ammortizzatore, con motore della potenza di:'9,5 KW

cad

1,0000

an

1.645,53

1.645,53

Rif.
77.14.10.50.20

Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC,
non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas
corrosivi, conformi aila norma CEl, tipo FG7(O)R -
0,6/1 Kv. A cinque conduttori, conduttore giallo verde
incorporato: da 5 x 6,00 mm?

ml

255,0000

5,40

1.377,00

ie 16 Rif.
82.9.20.20.0

Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni
interrate o increnate o fissate a parete compreso
{'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per
uno o piu' cavi anche muitipolare posti
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione,
della sezione totale di rame di: fino a 30 mm?2 Totale

ml

255,0000

2,28

ie 25 Rif.
77.2.10.60.0

Cavidotti flessibili di PE alta densita autoestinguente,
a doppia parete in rotoli da 50 m, resistenti allo
schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 110
mm Totale

ml

255,0000

2,66

ie 26 Rif.
82.1.50.10.10

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a
doppia parete autoestinguente, codice di marchiatura
325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti
in opera interrati, compresi i necessari fissaggi
provvisori, escluso lo scavo, massetto di posa,
rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi.
Per lunghezze inferiori a 50 m di tubazioni, poste nello
stesso scavo anche se di diverso diametro, misurate
per l'effettiva lunghezza delle tubazioni poste in
opera: del diametro esterno di 90 e 110 mm Totale

mi

255,0000

3,82

581,40

678,30

974,10

8126

07108 94



Prezzario s "
. o . Unita . . o Incid.
Regione Liguria Elementi g lungh.{ largh. Jalt/inc.] Quantitd |Costo unitario Importo
misura Totale %
2016
Totale 3. MATERIALI/LAVORAZIONI COMPIUTE € 45.049,87 | 76,25%
Note
Totale "A"(1+243) =| € 59.084,99 | 100,01%
COSTI DIRETTI Totale "A" =
A
Euro
B SPESE GENERALI 15%| su Totale "A" €
= Euro
c COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI "A"+"8" = Euro <
D UTILE D'IMPRESA 10%| su Totale "C" €
= Euro
TOTALE GENERALE COSTI+SP.GEN.+UTIL! *C"+"D" = Euro € -
PREZZO D! APPLICAZIONE a metro lineare € - I
RIBASSO D'ASTA 11,110%
| prezzi sopra applicato sono gia comprensivi del
ribasso d'asta, delle spese generali e edgli utili 11,1100 | € - € -
d'impresa

[Totale a corpo

€ 59.084,96 |
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ANALISI DEI PREZZI

Progettazione esecutiva e per [a realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il compendio immobiliare sito in Calice al
Cornoviglio — Localita Santa Maria.
CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF

Articolo Elenco

Breve descrizione lavori

. Unita misura Prezzo di applicazione
Prezzi
Realizzazione di struttura di protezione in acciaio per vani scala interni, costituita da tubi
NP_struttur e e . .. ] -
A verticali diam. 102x3mm completi di innesti in tubo diam. 88,9x3mm e di piastre forate
a protezione . X . . L . . cpr 29.640,85
| per fissaggio terra/tetto con tasselli, pannelli formati da telaio in profilo 16A e in battuta
scala . . Py . . .
lamiera stirata spess. 2 mm rifinita all'interno con fermalamiere in scatolato 30x15x2mm
P -
-rezza.rlo - ) Unita ) » . Incid.
Regione Liguria Elementi - n lungh. | fargh. |alt/inc]| Quantita |Costo unitario importo
misura Totale %
2016
a) Opere edili
1 Mano d'opera
Prezziario Operaio specializzato - Prezzo al lordo delle spese
Regione Liguria |generali (15%) e utili d'impresa {10%) - posa in opera h 2 8 10 160,0000 € 36,86 5.897,60 €
2016 A01.20 |struttura metallica o
Prezziari S—
R ‘rezz|:no . |Operaio qualificato - Prezzo al lordo delle spese h € 3427 €
R generali (15%) e utili d'impresa {10%) i
2016 AD1.30 ~
Prezziario Operaio comune - Prezzo al lordo delle spese generaliq
Regione Liguria |(15%) e utili d'impresa (10%) - posa in opera struttura h 2 8 10 160,0000 € 30,88 4.940,80 €
2016 A01.40 |metallica -
Totale 1. MANODOPERA € 10.838,40 | 36,57%
2 |Mezzi d'opera
Totale 2 . MEZZI D'OPERA € - 0,00%
3 Materialiflavorazioni compiute
Fornitura di struttura di protezione in acciaio per vani
scala interni, costituita da tubi verticali diam.
analisi di 102x3mm completi di innesti in tubo diam. 88,9x3mm
nalis :
mercat e di piastre forate per fissaggio terra/tetto con| mgq 56,00 56,00 € 408,50 | € 22.876,00
ato
tasselli, pannelli formati da telalo in profilo 16A e in
battuta famiera stirata spess. 2 mm rifinita al'interno
con fermalamiere in scatolato 30x15x2mm awvitato.
Detraz?one ringhiera gid presente nel progetto cpr 1,00 1,00 € 407355 ¢ 4.073,55
esecutivo
Totale 3. MATERIALI/LAVORAZION| COMPIUTE € 18.802,45 | 63,43%
Note
Totale “A"(1+243) =| € 29.640,85 | 100,00%
A COSTI DIRETTI Totale "A" =|
Euro
SPESE GENERALI 15%)] su Totale “A"| € -
= Euro
COSTI DIRETT! + SPESE GENERALI “A"+"B" = Euro| € -
D UTILE D'IMPRESA 10%| su Totale "C"| € -
= Euro
TOTALE GENERALE COSTI+SP.GEN.+UTILI "C"+"D" = Euro £ -
I PREZZO D! APPLICAZIONE a corpo
RIBASSO D'ASTA 11,110%
i prezzi sopra applicato sono gia comprensivi del
ribasso d'asta, delle spese generali e edgii utili 11,11%] € - € -
d'impresa
[Totale a corpo € 29.640,85 |




Progettazione esecutiva e per la realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il compendio immobiliare sito in Calice al
Cornoviglio — Localita Santa Maria.
CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF
Artxcglo El‘enco Breve descrizione lavori Unita misura Prezzo di applicazione
rezzi
NP_marciap . . .. . . R . .
. Realizzazione delle opere di sistemazione dei marciapiedi posti nel retro del fabbricato
iedi retro - . crp € 11.984,57
. corpi A-B-C
corpi A-B-C
Prezzario , Unita _ B . Incid.
Regione Liguria Elementi . n lungh. | largh. |alt/inc.] Quantitd |Costo unitario Importo
misura Totale %
2016
a} Opere edili
1 Mano d'opera
Prezziario  |Operaio specializzato - Prezzo al lordo delle spese B
Regione Liguria [generali (15%) e utili d'impresa (10%) - opere di h 1 80,00 € 36,86 294880 €
2016 A01.20 |assistenza = - o
Prezziart -
.rema~rxo. Operaio qualificato - Prezzo al lordo delle spese
Regione Liguria | ol (15%) e utili d'impresa (10%) h € 34 €
2016 Ap1.30 [BENEre! 11070} e utlidlimpresa (10%
i Operaio comune - Prezzo al fordo delle spese generali
Regione Liguria (1';‘}’) e utili d'impresa (10%) - opere di azsisteiza h 2 80,00 € 30,88 247040 €
2016 A01.40 o) & Ut dimp °)-op °
Totale 1. MANODOPERA 5.419,20 | 15,22%
2 |Mezzi d'opera
Totale 2. MEZZI D'OPERA - 0,00%
3 |Materiali/lavorazioni compiute
= Demolizioni di strutture di calcestruzzo armato o non
armato eseguito con martello demolitore, compreso if
edi. 2 Rif. calo in b?sso, il carico su q.uaI5|a51 mezzo di trasporto, me 6,1600 € 17831 | € 109839
28.1.155 |eventuali  puntellamenti, escluso  l'eventuale
ponteggio. per lavori di ristrutturazione totale o
manutenzione Totale
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta
da scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e
i. 22 Rif. i i i izione.
edi if mls.urato a v.olume effettllvo di sc.a\{o o) demollzto.ne. me 6.16 < 451 27,78
26.1.30.010 [Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di
discarica: scavi in terra fino alla distanza di 1 km.
Totale [ i
edi. 23 Rif.  |sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu oltre il
k 16 9 4 0,58 32,16
26.1.3020 |primo, fino a 10,00 Km Totale | me/km | 6 M )€ >
edi. 24 Rif.  |sovrapprezzo per ogni km o frazione in pitt da 10,01 a
6 44 21,62
2613022 |20 Km Totale _ me/kmil 6.6 [ 9 > hr !
Oneri di discarica a mc effettivo di scavo o
edi. 25 demolizione misurato in banco o sul volume effettivo mc 6,1600 6,16 € 22,67 139,65
di demolizione: Totale . o
Conglomerato cementizio a prestazione garantita per|
str. 5 Rif impieghi strutturali, misurato in opera compattato e
27 2'10 20' s rifinito, classe di esposizione XC3, per lavori di nuoval mc 25,36 € 87,60 | € 2.221,54
T Jeostruzione o ristrutturazione totale. Rek 35 N/mmgq
|Totale o — B
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Prezzario . .
. L ) Unita . R L Incid.
Regione Liguria Elementi i n lungh.| largh. |alt/inc] Quantita |Costo unitario Importo
misura Totale %
2016
Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per
strutture armate in elevazione quali travi, pilastri,
solette piene, compresi eventuali oneri per
str. 6 Rif. lerazi i maturazione, resa la vil )
i acce eraufj.ne d'l matu .azuone ct?n‘\p . a vibratura me 25,36 < 46,16 | € 1170,62
32.3.80.10 |con l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento,
escluso casseforme ed acciaio. Per nuove costruzioni
in cantieri accessibili con motrice Per nuove
costruzioni in cantieri accessibili con motrice Totale R
Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per
str. 7 Rif. cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione.
k 862,08 € 1,72 | € 1.482,78
32.2.10.20.5 |acciaio ad aderenza migliorata, controllato in €
stabilimento, B450C Totale b
Casseformi in legname, compresi gli oneri di
str. 9 Rif. esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura in
m 9,80 € 3784 | € 370,83
32.1.20.5.30 [funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e q
pulizia del legname: per strutture in elevazione Totale
Totale 3. MATERIALI/LAVORAZIONI COMPIUTE € 6.565,37 | 54,78%
Note
Totale "A"(1+2+3) =| € 11.984,57 | 100,00%
COSTI DIRETTI Totale "A" =
A
Euro
8 SPESE GENERALI 15%| su Totale "A"| € -
= Euro|
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERAL! "A"+"B" = Euro| € -
D UTILE D'IMPRESA 10%| su Totale "C"| € -
= Euro|
TOTALE GENERALE COSTHSP.GEN.+UTILI "C"+"D" = Euro € -
I PREZZO DI APPLICAZIONE a metro lineare € - l
RIBASSO D'ASTA 11,110%
i prezzi sopra applicato sono gia comprensivi del
ribasso d'asta, delle spese generali e edgli utili 11,1100 | € - € -
d'impresa
[Totale a corpo € 11.984,57 |

by

'WARCA D4 BOLLO
anis. €16, 00
Pinoge . SEDICLAN0

12/26



ANALISI DEI PREZZI

Cornoviglio — Localita Santa Maria.
CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF

Progettazione esecutiva e per la realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il compendio immobiliare sito in Calice al

11,110%

Articolo Elenco L. . s " T
b ) Breve descrizione lavori Unita misura Prezzo di applicazione
rezzi
Realizzazione delle opere di sistemazione corpo E e corpo C di seguito elencate:
- Sistemazione eseguita con mezzi meccanici e a mano della scarpata posta dietro al
NP_muro |corpo E e della relativa strada. € 17.221.84
- .. . PN L 4 Cr .
lato monte |- Pulizia eseguita a mano del corridoio posto tra corpo E e muro con ripristino deghh P ’
elementi alveolari in plastica mancanti.
- Sistemazione della gronda del corpo C
Prezzario R
: - . Unita . . . Incid.
Regione Liguria Elementi K lungh. | largh. |alt/inc. Quantita | Costo unitario Importo
misura Totale %
2016
a) Opere edili
1 Mano d'opera
Prezziatio i Operaio specializzato - Prezzo al lordo delle spese [
i (15%. tili d'i 1 - rimozione,|
Regione Liguria [E5"¢"2 (15%) e utili d'impresa (10%) - dmozione 60,00 € 3686 2.211,60 €
riposizionamento,  stuccatura  pietre,  sfalcio|
2016 AC1.20 . . :
vegetazione e assistenze varie
Prezziari
‘rezzlaro‘ Operaio qualificato - Prezzo al lordo delle spese
Regione Liguria ; o h - € 34,27 - €
generali (15%) e utili d'impresa {10%)
2016 AQ1.30 _ - ==
o Opermio specializzato - Prezzo al lordo delle spese
Prezziario enerali (15%) e wtill d'impresa (10%) - rimozione,
Regione Liguria g - o sl.lll:ﬁ:unl ietre fal i h 60,00 € 30,88 1.852,80 €
narmen s
2016 A0L.40 | PN : . pletre, o
|vegetazione e assistenze varie
Totale 1. MANODOPERA € 4.064,40 | 23,60%
2 Mezni d'opera
Escavatore 50 qli - Prezzo al lordo delle spese generali
ATN02.A20.015({15%} e utili d'impresa {10%) - ribasso 11,11% gia h 24,00 € 53,45 1.282,80 €
applicato . o
bol - do dell i (15%
AT.NO1.A30.010| 2003 - Prezz0 al lordo delle spese general (15%) e| 40,00 € 5073 2.029,20 €
utili d'impresa { 10%) - ribasso 11,11% gia applicato )
autocarro 3 assi - Prezzo al lordo delle spese generali|
AT.NO1.A10.025|{15%) e utili d'impresa {10%) - ribasso 11,11% gia h 24,00 € 56,06 134544 €
applicato =
' Totale 2 . MEZZI D'OPERA € 4.657,44 | 27,04%
3 Materiali/| ioni compil
analisi di Rimozione e smaltimento guaina e materiale di
mercato rivestimento della gronda, ripristino cls, applicazione cpr 1,00 € 850000 € 8.500,00
Ci
nuove guaine di rivestimento.
~ | Totale 3. MATERIALI/LAVORAZIONI COMPIUTE € 8.500,00 | 49,36%
Note
Totale "A"(1+243) =} € 17.221,84 | 100,00%
A COSTI DIRETTI Totale “A" =
Euro
B SPESE GENERALI 15%| suTotale"A"| € -
C (COSTI DIRETT! + SPESE GENERALI "A"+"B" =Euro] € -
D UTILE D'IMPRESA 10%| suTotale "C"| € -
= Euro
TOTALE GENERALE COSTI+SP.GEN.+UTIL! "C"+"D" = Euro € -
| PREZZO Di APPLICAZIONE a metro lineare € -
RIBASSO D'ASTA

i prezzi sopra > SONO gia comp ivi del
ribasso d'asta, delle spese generali e edgli utili
d'impresa

11,1100

|Totale a corpo

€ 17.221,84 |




Progettazione esecutiva e per la realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il compendio immobiliare sito in Calice al
. g PR .
Cornoviglio — Localita Santa Maria.
CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF
Articolo Elenco . . L . .
Prezsi Breve descrizione lavori Unita misura Prezzo di applicazione
rezzi
NP_recinzio |Realizzazione delle opere di sistemazione della recinzione verde perimetrale posta sul
ne alto retro dei corpi A-B-C con demolizione cordolo esistente e creazione di nuovo crp 16.159,39
perimetrale [cordolo in c.a. per alloggiamento recinzione e demolizione fabbricato esistente
Prezzario Unita Incid
Regione Liguria Elementi ) n lungh. | largh. [alt/inc.] Quantita |Costo unitario Importo :
misura Totale %
2016
a) Opere edili
1 Mano d'opera
Prezziario Operaio spedcializzato - Prezzo al lordo delle spese N
Regione Liguria Fgenera!i {15%) e utili d'impresa (10%) - posa in opera h 1 32,0000 € 36,86 1.179,52 €
2016 A01.20 |recinzione e assistenze varie
Prezziario
i ificato - P 11 dell
RegioneLiuria | T et e 0y o - e
2016 0130 [BEMErANI% P °
Prezziario  |Operaio comune - Prezzo al lordo delle spese generali
Regione Liguria |(15%) e utili d'impresa (10%) - posa in opera h 2 32,0000 € 30,88 988,16 €
| 2016 A01.40 |recinzione e assistenze varie _
Totale 1. MANODOPERA 2.167,68 | 13,41%
2 Mezzi d'opera
Totale 2 . MEZZ1 D'OPERA - 0,00%
3 Materiali/lavorazioni compiute
Demolizioni di fabbricati in muratura del tipo di civile o N
edi Rif abitazione o simile di muratura, escluse strutture in
28 1 305' cemento armato, compreso {'eventuale] mc 5 4 2,5 50,0000 € 30,05 1.502,50
o puntellamento, la cernita e l|'accatastamento dei
materiali rivtilizzabili, valutato a metro cubo vuoto o . _
Demolizioni di strutture di calcestruzzo armato o non
armato eseguito con martello demolitore, compreso il
edi. 2 Rif. calo in b.asso, il carico su q}:alsiasi mezzo di‘trasporto, me 30 02 0,4 2,4000 < 178,31 427,94
28.1.155 eventuali  puntellamenti, escluso  l'eventuale
ponteggio. per lavori di ristrutturazione totale o
j manutenzione Totale ll
— SLavU Ul ronidaciuiic d Se4Uiie 1iuCid U d PULLU
anche per condotte in genere in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la
roccia dura da martellone e da mina compreso gli
edi. 119 Rif. |eventuali trovanti di volume non superiore a 9,200 mtf me %0 05 06 27,0000 € a164 112428
30.2.30.10.20 [ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonche
il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di
risulta. Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o
restauro eseguito con microescavatore del peso sino a
= :I:l%spc;r-té alla _;;u[)glg discarica di materiali di risulta T
da scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e
edi. 22 Rif.  |misurato a volume effettivo di scavo o demolizione.
o 79,4 € 4,51 358,09
26.1.30.010 |Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di m 0
discarica: scavi in terra fino alla distanza di 1 km.
Totale - . . U
edi. 23 Rif.  [sovrapprezzo per ogni km o frazione in pit oltre il
k 7940 | 9 714, , 414,47
26.1.30.20  |primo, fino a 10,00 Km Totale me/ m_ 50 ¢ _0 iy -
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b "
rezzanio _ Unita ‘ . o Incid.
Regione Liguria Elementi i n fungh. | largh. [alt/inc.] Quantita |Costo unitario Importo
misura Totale %
2016
edi. 24 Rif.  |sovrapprezzo per ogni km o frazione in piit da 10,01 a
k 79,40 9 714, € 0,39 278,69
2613022 [20KmTotale me/km - - y
Oneri di discarica a mc effettivo di scavo o
edi. 25 demolizione misurato in banco o sul volume effettivo mc 79,4000 79,40 £ 22,67 1.800,00
di demolizione: Totale
Conglomerato cementizio a prestazione garantita per
str. 5 Rif impieghi strutturali, misurato in opera compattato e
. ir.
27.2.10205 rifinito, classe di esposizione XC3, per lavori di nuova mc 90 0,2 0,5 9,00 € 87,60 788,40
T Jcostruzione o ristrutturazione totale. Rek 35 N/mmg
|Totale 1
Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per
strutture armate in elevazione quali travi, pilastri,
solette piene, compresi eventuali oneri per
str. 6 Rif. accelerazione di maturazione, compresa la vibratura,
c 9,00 € 46,16 415,44
32.3.80.10 |con l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento, m
escluso casseforme ed acciaio. Per nuove costruzioni
in cantieri accessibili con motrice Per nuove
| |costruzioni in cantieri accessibili con motrice Totale -
Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per
str. 7 Rif. cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione. K 540.00 ¢ 172 928.80
32.2.10.205 |acciasio ad aderenza migliorata, controllato in & ’ ! !
stahbilimento. BA5S0C Totale B
Casseformi in legname, compresi gli oneri di
str. 9 Rif. esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura in
2 S0 0,5 90,00 € 37,84 3.405,60
32.1.20.5.30 [funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e ma
pulizia def legname: per strutture in elevazione Totale
lisidi  |Fornit inzi H=2 i faio plastificat
analisi di ornitura recn.u.one. m in acciaio plastificato mi %0 90,0000 ¢ 45,00 £.050,00
mercato verde compresi tiranti e saette -
Totale 3. MATERIALI/LAVORAZIONI COMPIUTE 13.991,71| 86,59%
Note
Totale "A"(1+2+3) = € 16.159,39 | 100,00%
A COSTI DIRETTI Totale "A" =
Euro
8 SPESE GENERALI 15%| su Totale "A" -
= Euro
C COSTI DIRETT! + SPESE GENERALI “A"+"B" = Euro| € -
D UTILE D'IMPRESA 10%| suTotale "C"| € -
= Euro
TOTALE GENERALE COSTI+SP.GEN +UTILI "C"+"D" = Euro -
I PREZZO DI APPLICAZIONE a metro lineare - I
RIBASSO D'ASTA 11,110%
i prezzi sopra applicato sono gia comprensivi del
ribasso d'asta, delle spese generali e edgli utili 11,1100 | € - -
d'impresa
[Totale a corpo € 16.159,39 |

15/26



ANALISI DEI PREZZI

Progettazione esecutiva e per la realizzazione di una struttura sanitaria ex! -
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il compendio immao |

Cornoviglio — Localita Santa Maria.

CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF
Artlc:))lo El‘enco Breve descrizione lavori Unita misura Prezzo di applicazione
rezzi
NP_rimaneg . - . .
: ¢ Realizzazione delle opere di rimaneggiamento di parte della copertura del corpo ove
lamento . s ge <. . . . . .o o
8 t sono presenti infiltrazioni compresa rimozione tegole, pulizia della superficie in cls, posa crp 11.385,60
copertura |, . . . . ..
P in opera guaina bituminosa, riposizionamento tegole.
corpo E
Prezzario Unita Incid
Regione Liguria Elementi R lungh. | largh. |alt/inc.] Quantitd |Costo unitario Importo )
misura Totale %
2016
a) Opere edili
1 Mano d'opera
Prezziario  |Operaio specializzato - Prezzo al lordo delle spese
Regione Liguria |generali {15%) e utili d'impresa (10%) - rimozione e h 80,00 € 36,86 2.94880 €
2016 AD1.20 |ripristino tegole e assistenze varie
Prezziari
teons g (70 B s o oo e s e x
I
2016 A0130 [® i P ° | i
Prezziario Operaio comune - Prezzo al lordo delle spese generali|
Regione Liguria [(15%) e utili d'impresa (10%) - rimozione e ripristino h 80,00 € 30,88 2.47040 €
2016 A01.40 |tegole e assistenze varie — =
Totale 1. MANODOPERA 5.413,20 | 47,60%
2 |Mezzi d'opera
Totale 2. MEZZi D'OPERA - 0,00%
3 Materiali/lavorazioni compiute
edi 43 rif Solo posa in opera di rrllerfrbrana 'bitume polimero tipo ma 60,00| 4,00 480,00 € 892 4.261,60
40,2,60,5  |autoprotetta con scaglie di ardesia i |
Membrana bitume polimero plastomero, tipo
4417.7.50.5.5 |autoprotetta con scaglie di ardesia naturale armate in| mq 60,00 4,00 480,00 3 3,51 1.684,80
- velovetro del peso di circa 3,5 kg/mgq Totale -
Totale 3. MATERIALI/LAVORAZIONI COMPIUTE 5.966,40 | 52,40%
Note
Totale "A"(1+2+3) = € 11.385,60 | 100,00%
A COSTI DIRETTI Totale "A" =
Euro
B SPESE GENERALI 15%| suTotale "A" -
= Euro
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI "A"+"B" = Euro -
D UTILE D'IMPRESA 10%| su Totale "C" -
= Euro
TOTALE GENERALE COSTI+SP.GEN.+UTIL! "C"+"D" = Euro -
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Prezzario

Unita Incid.
Regione Liguria Elementi . n lungh. [ largh. laltfinc.] Quantita |Costo unitario importo
misura Totale %
2016
PREZZO DI APPLICAZIONE a metro lineare € -

RIBASSO D'ASTA 11,110%
i prezzi sopra applicato sono gia comprensivi del
ribasso d'asta, delle spese generali e edgli utili 11,1100 | € - € -

d'impresa

[Totale a corpo

€ 11.385,60 |
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Progettazione esecutiva e per la realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il compendio immobiliare sito in Calice al
Cornoviglio — Localita Santa Maria.

CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF

Amcglo El.enco Breve descrizione lavori Unita misura Prezzo di applicazione
rezzi
NP_ripristin
o muro in |Ripristino muro in c.a. in prossimita del corpo F del fabbricato e sistemazione scarpata. crp € 4.292,45
c.a.
Prezzario " .
. - ) Unita . . incid.
Regione Liguria Elementi ; lungh. | largh. |alt/inc.] Quantita |Costo unitario Importo
misura Totale %
2016
a) Opere edili
1 Mano d'opera
Prezziario Operai cializzato - Prezzo al lordo delle spese ) e
Regione Liguria pner:l)i (51’;‘;) e utili d'impresa (10%) - assitenze far' h 24,0000 € 36,86 Bed.64€
2016 A01.20 |5° o ey P ° 9 L
Prezziario 3
i iificato - P i
s s[04 o sle sl e s =
2016 A01.30 [BENET T2 €U presa Lo
Prezzlario Operai 3 ne - Prezzo al lordo delle spese generali
Regione Liguria (1::?0 C(::EZ‘im resa (10%) assistenzepvarieg h 24, € 30,238 74112 €
2016 AoL.40 |7 EUBTGIMP ° -
Totale 1. MANODOPERA € 1.625,76 | 37,87%
2 Mezzi d'opera
Escavatore 50 qli - Prezzo al lordo delle spese generali
AT.N0O2.A20.015|{15%) e utili d'impresa (10%) - ribasso 11,11% gia h 24,00 € 53,45 1.282,80 €
| applicato ) o |
Totale 2 . IMEZZI D'OPERA € 1.282,80 | 29,89%
3 Materiali/lavorazioni compiute
Conglomerato cementizio a prestazione garantita per -
str. 5 Rif impieghi strutturali, misurato in opera compattato e
27 2'10 20‘ s rifinito, classe di esposizione XC3, per lavori di nuova] mc 3,50 € 87,60 | € 306,60
ST eostruzione o ristrutturazione totale. Rck 35 N/mmg
| Totale )
Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per
strutture armate in elevazione quali travi, pilastri,
solette piene, compresi eventuali oneri per
str. 6 Rif. accelerazione di maturazione, compresa la vibratura,
5 46,16 161,56
32.3.80.10 [con l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento, me 3,50 € €
escluso casseforme ed acciaio. Per nuove costruzioni
in cantieri accessibili con motrice Per nuove
. costruzioni in cantieri accessibili con motrice Totale _ _
Casseformi in legname, compresi gli oneri di
str. 9 Rif. esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura in
24,20 ,84 915,73
32.1.20.5.30 [funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e ma € 3784 | €
pulizia del legname: per strutture in elevazione Totale
Totale 3 . MATERIALI/LAVORAZIONI COMPIUTE € 1.383,89 | 32,24%
Note
Totale "A"(142+3) =| € 4.292,45 | 100,00%
A COSTI DIRETT! Totale "A" =
Euro
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Prezzario Unita Incid
Regione Liguria Elementi i lungh. | largh. |alt/inc.]| Quantitd |Costo unitario Importo )
misura Totale %
2016
B SPESE GENERALI 15%]| suTotale "A"| € -
= Euro
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERAL! "A"+"B" =Euro| € -
D UTILE D'IMPRESA 10%| suTotale "C"| € -
=Euro
TOTALE GENERALE COSTI+SP.GEN.+UTILI "C"+"D" = Euro € -
I PREZZO DI APPLICAZIONE a metro lineare € - I
RIBASSO D'ASTA 11,110%
i prezzi sopra applicato sono gia comprensivi del
ribasso d'asta, delle spese generali e edgli utili 11,1100 | € - € -
d'impresa
[Totale a corpo € 4.29245 |
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ANALISI DEI PREZZI

Progettazione esecutiva e per la realizzazione di una struttura sanitaria e; '/
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il compendio imm E

Cornoviglio — Localita Santa Maria.

S Minfeticd el o

ganle -

o smic

CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF
Arti |
lcslo E'enco Breve descrizione lavori Unita misura Prezzo di applicazione
rezzi
NP_sistema
zione Rimozione cisterna gas esistente, realizzazione di platea in c.a. per alloggiamento € 5.500.41
. . . g cr -
cancello [gruppo elettrogeno e posa in opera corrugati e cavi di collegamento P !
esistente
Prezzario Unita Incid
Regione Liguria Elementi R lungh. | fargh. |alt/inc.]| Quantita |Costo unitario Importo )
misura Totale %
2016
a) Opere edili
1 Mano d'opera
Prezziario  |Operaio specializzato - Prezzo al lordo delle S_Eese
Regione Liguria 1generali (15%) e utili d'impresa (10%) - assistenze h 24,00 € 36,86 884,64 €
2016 A01.20 |varie .
P iari
.rezzl 'no. Operaio qualificato - Prezzo al lordo delle spese
Regione Liguria nerali (15%) é utili d'impresa (10%) h B € =R.27 - §
2016 A0130 |5° P i |
Prezziario  |Operaio specializzato - Prezzo al lordo delle spese
Regione Liguria |[generali (15%) e utili d'impresa (10%) - assistenze h 24,00 € 30,88 741,12 €
2016 A01.40 |varie .
|- — —
Totale 1. MANODOPERA € 1.625,76 | 29,56%
2 Mezzi d'opera
Escavatore SOEIi - Prezzo al lordo delie spese generali
AT.N0O2.A20.015|(15%) e utili d'impresa (10%) - ribasso 11,11% gia h 24,00 € 53,45 1.282,80 €
applicato .
Totale 2. MEZZ1 D'OPERA € 1.282,80 | 23,32%:
3 Materiali/tavorazioni compiute
Conglomerato cementizio a prestazione garantita per
str. 5 Rif impieghi strutturali, misurato in opera compattato e
27 2'10 20' s rifinito, classe di esposizione XC3, per lavori di nuova mc 7 4 0,15 4,20 € 87,60 | € 367,92
T |costruzione o ristrutturazione totale. Rek 35 N/mmq
Totale B
Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per
strutture armate in elevazione quali travi, pilastri,
solette piene, compresi eventuali oneri per
str. 6 Rif. accelerazione di maturazione, compresa la vibratura,
4,20 € 46,16 193,87
32.3.80.10 |con l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento, me € 9
escluso casseforme ed acciaio. Per nuove costruzioni
in cantieri accessibili con motrice Per nuove
costruzioni in cantieri accessibili con motrice Totale
Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per
str. 7 Rif. cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione.
ki 251,44 € 1,72 | € 432,48
32.2.10.20.5 |acciaio ad aderenza migliorata, controllato in 8
stabilimento, B450C Totale )
Casseformi in legname, compresi gli oneri di
str. 9 Rif. esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura in
7 4 0,15 8,40 € 37,84 317,86
32.1.205.30 |funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e ma €
pulizia del legname: per strutture in elevazione Totale
_edi 121 Rif Fornitura di pozzetti di ispézione di conglomerato T )
) " |cementizio compresa piastra di base, delle dimensioni| cad 2,0000 € $3,77 | € 107,54
8.4.1050 | ¥
interne: di 80 x 80 x 80 cm. Totale -
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Prezzario
Unita Incid.
Regione Liguria Elementi 'm 3 lungh. | largh. |alt/inc.] Quantita |Costo unitario Importo I
misura Totale %
2016
Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso
edi. 122 Rif intonaco interno a tenuta d'acqua escluso scavo,
46b4 75 15' eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano| cad 2,0000 € 236,68 | £ 473,36
A di posa, per pozzetti delle dimensioni di: 80x80x80
Il cm. Totale |
edi. 125 Rif. |Fornitura coperchi di conglomerato cementizio, tipo,
d 2,0000 11,91 23,82
843040 |pedonabile: da 60 x60 cm. Totale “ € ol N | ]
lisi di i inzi H=2 i iaio plastifi
analisi di Fornitura recnr.u{one' m in acciaio plastificato| ml 15 15,0000 ¢ 45,00 | € 675,00
mercato verde compresi tiranti e saette
Totale 3. MATERIALI/LAVORAZIONI COMPIUTE € 2.591,85| 52,88%
Note
Totale "A"(1+2+3) =| € 5.500,41
A COSTI DIRETTI Totale "A" =|
B SPESE GENERALI 15%| su Totale "A"| € -
= Euro
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI "A"+"B" =Euro| € -
D UTILE D'IMPRESA 10%]| suTotale "C"| € -
= Euro|
TOTALE GENERALE COSTHSP.GEN.+UTILI "C"+"D" = Euro € -
PREZZO DI APPLICAZIONE a metro lineare € -
RIBASSO D'ASTA 11,110%
i prezzi sopra applicato sono gia comprensivi del
ribasso d'asta, delle spese generali e edgli utili 11,1100 { € - £ -
d'impresa
|Totale a corpo € 5.500,41 |
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ANALISI DEI PREZZI

Progettazione esecutiva e per [a realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera per il

Cornoviglio — Localita Santa Maria.
CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il compendio immobiliare sito in Calice al

Articolo Elenco

Prezii Breve descrizione lavori Unita misura Prezzo di applicazione
rezzi
NP_demolizi
one locale |Demolizione locale caldaie e smaltimento di n.2 caldaie crp 5.818,01
caldaie
P -
'rezzarlo ] ) Unita » . Incid.
Regione Liguria Elementi . Quantita |Costo unitario Importo
misura Totale %
2016
a) Opere edili
1 Mano d'opera
Prezziario  |Operaio specializzato - Prezzo al lordo delle spese
Regione Liguria |generali {15%) e utili d'impresa (10%) - assistenze h 24,0000 € 36,86 884,64 €
2016 A01.20 |varie
Prezziario
. ? _” . |Operaio qualificato - Prezzo al lordo delle spese!
Regione Liguria enerali (15%) e utili d'impresa (10%) h ) € 34,27 -t
2016 0130 [® > . ;
Prezziario . "
X ___|Operaio comune - Prezzo al lordo delle spese generali
Regione Liguria - . ) h 24,0000 € 30,88 741,12 €
(15%) e utili d'impresa (10%) - assistenze varie
2016 A01.40 S v
Totale 1. MANODOPERA 1.625,76 | 27,94%
2 Mezzi d'opera
bobcat - Prezzo al lordo delle spese generali (15%) e -
AT.NO1.A30.010| = L N . h 12,00 € 50,73 608,76 €
- utili d'impresa (10%) - ribasso 11,11% gia applicato
autocarso 3 assi - Prezzo al lordo delle spese generali
AT.NO1.A10.025|(15%) e utili d'impresa (10%)} - ribasso 11,11% gia h 8,00 € 56,06 448,48 €
applicato
Totale 2 . MEZZI D'OPERA 1.057,24 | 18,17%
3 Materiali/lavorazioni compiute
edi.20 Rif. Demolizioni di murature di pietrame o mattoni pieni,
N . " . mc 12,50 € 103,62 1.295,25
30.1.10.10.10 |costituenti strutture di qual spessore
edi2ZHir Trasporto alla pubblica di ic: mc 12,50 € 22,67 283,38
Ca S
26.1.30.010 P P cariea ' ’ .
edi.25 Oneri di discarica mc 12,50 € 4,51 56,38
analisi di ) . A
Smaltimento di n.2 caldaie corpo 1,00 € 1.500,00 1.500,00
mercato
Totale 3. MATERIALI/LAVORAZIONI COMPIUTE 3.135,01 | 53,88%
Note
Totale *A*(1+2+3) =| € 5.818,01 | 99,99%
A COSTIDIRETT Totale "A" =
Euro
8 SPESE GENERALI 15%| su Totale “A" -
= turo
COSTIDIRETT! + SPESE GENERAL! "A"+"B" = Euro| € -
D UTILE D'IMPRESA 10%| su Totale "C"| € -
= Euro

TOTALE GENERALE COST+SP.GEN.+UTIL! "C"+"D" = Euro

PREZZO D1 APPLICAZIONE a metro lineare €

RIBASSO D'ASTA

11,110%

| prezzi sopra applicato sono gid comprensivi del
ribasso d'asta, delle spese generali & edgli utili
dimpresa

11,1100

|Totale a corpo

5.818,01 |




ANALISI DEI PREZZI

Cornoviglio ~ Localita Santa Maria.
CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF

Progettazione esecutiva e per Ia realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera peril
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il compendio immobiliare sito in Calice al

Articolo Elenco - L s . .
preazi Breve descrizione lavirf Unitd misura Prezzo di applicazione
ez
NP_chiusini [Collegamento tubo dreno diam.140 predisposto in adiacenza al corpo "F" a nuova linea € 2.307.02
- . . . Cr| .
in acciaio |fognaria compreso scavo, posa tubazione in pvc D200 e rinterro. P 7
Prezzario s
X L N Unita . " L Incid,
Regione Liguria Elementi A n lungh. | largh. |alt/inc. Quantitd | Costo unitario Importo
misura Totale %
2016
a} Opere edili
1 Mano d'opera
Prezziario  |Operaio specializzato - Prezzo al lordo delle spese T
Regione Liguria |generali (15%) e utili d'impresa {10%) - assistenze h 16,0000 € 36,86 589,76 €
2016 A01.20 |varie —. ] LN i .
Prezziario
. . |Operaio qualificato - Prezzo al lordo delle spese;
Regione Liguria | ot (15%) e utill d'impresa (10%) h B (- o€
enera
2016 A01.30 [® § presa (10%
Prezziario Operai Prezzo al lordo delle spese generali
aio comune - Prezzo al lordo delle spese generali
Regione Liguria (lF;V) e utili d'impresa (10%) - assiste ze,:/arieg h 16,0000 € 3088 494,08 €
i d'impres: - n
2016 A02.40 * P B
Totale 1. MANODOPERA € 1.083,84 | 46,98%
2 Mezzi d'opera 3
3 Totale 2. ME2Z! D'OPERA € - 0,00%
3 Materiali/lavorazioni compiute
Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la
roccia dura da martellone e da mina compreso gli
edi. 119 Rif. |eventuali trovanti di volume non sy eriore a 0,200 mc
© P ) 1 me 30 [ 05 | o6 92,0000 |€  4164]¢ 374,76
30.2.30.10.20 |ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonche
il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di
risulta. Per nuove costruzioni e/o manutenzioni efo
restauro eseguito con microescavatore del peso sino a
21, fino alla profondita' di 2 m Totale
di. 121 Rif Fornitura di pozzetti di ispezione di conglomerato B
edi. A
8.4.10.50 cementizio compresa piastra di base, delle dimensioni cad 1 1,0000 € 53,77 | € 53,77
T interne: di 80 x 80 x 80 cm. Totale i 5 |
Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco
di. 122 Rif.  |interno tenuta d" 1 scavo, !
e merno a tenuta dacqua escluso Cavo, | cad 1 1,0000 |€ 23668 |¢ 236,68
46.4.75.15 |getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per
pozzetti delle dimensioni, di: 80x80x80 ¢m. Totale
edi. 125 Rif. |Fomitura coperchi di conglomerato cementizio, tipo I e
cad 1 1,0000 € 11,91 ,91
8.4.30.40 pedonabile: da 60 x60 cm. Totale i - f: . 1.9
Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni in
di. 129 Rif Benere, eseguito con materiali provenienti dallo scavo
edi. A
30,3.30.20 stesso, convenientemente compattato, misurato, mc 9,0000 9,0000 € 634 |¢ 57,06
B sulfeffettivo riempimento da eseguire: eseguito con
|mezzo meccanico. Totale = —
Tubi di PVC SN2 in barre da 5,0 0 6,0 m completi di
edi. 135 Rif. |bicchier: llo di tenuta, (UNI EN 1401) per scarichi
Jreeniere e anelo di tenuta, (UNI EN ) perscarichil 30 30,0000 | ¢ 4,05 | € 121,50
11.2.35.10 interrati civili e industriali, del diametro di: 160 mm,
spessore 3,2 mm. Totale =
Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature
stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo,
edi. 136 Rif questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con
i 2
46.4.60.5.5 apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. mi 30 30,0000 € 12,25 | € 367,50
T |l eventuali pezai speciali saranno valutati pari a 1,00
m di tubo di pari diametro: per lavori di nuova
costruzione del diametro di: fino a 250 mm. Totale
Totale 3 . MATERIALI/LAVORAZION| COMPIUTE C 122318 | 53,02%

Note

Totale "A"(1+2+3) =l €

2.307,02 ' 100,00




COSTI DIRETTI Totale "A" =
Eurol
SPESE GENERALI 15%) su Totale "A"| € -
= Euro|
COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI "A"+"B" =Euro| €
UTILE D'{MPRESA 10%| su Totale "C"| €
= Euro
TOTALE GENERALE COSTI+SP.GEN.+UTILI "C"+"D" = Euro € -
PREZZO DI APPLICAZIONE a metro lineare € - - |
RIBASSO D'ASTA 11,110%
| prezzi sopra appli zono gid comg ivi del
ribasso d'2sta, delle spese generali e edgli utili 11,1100 | € - € -
d'impresa
[Totale a corpo € 2.307,02 )




ANALISI DEI PREZZI

Progettazione esecutiva e per la realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il compendio immobiliare sito in Calice al

Cornoviglio ~ Localita Santa Maria.
CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF

Articolo Elenco

Breve descrizione lavori

i Unita misura Prezzo di applicazione
Prezzi
NP_chiusini [Realizzazione di chiusini in acciaio con iserimento di piastrelle per ispezione e
. . . L . L . . crp 5.825,76
in acciaio [manutenzione impianto idrico e fognario intercapedine solaio piano terra.
Prezzario s
o . Unita . . Incid.
Regione Liguria Elementi . n lungh. | fargh. lait/inc.]| Quantitd [Costo unitario importo
misura Totale %
2016
a) Opere edili
1 Mano d'opera
Prezziario Operaio specializzato - Prezzo al lordo delle spese = -
Regione Liguria [generali (15%) e utili d'impresa (10%} - posa in opera h 24,0000 € 36,86 884,64 €
2016 A01.20 |chiusini - i
Prezziari ==
R .rezn:’rlo . |Operaio qualificato - Prezzo a! lordo delle spese h € 77 €
cglone Liguria generali (15%) e utili dimpresa (10%) ' -
2016 A01.30 N ) I
frezzlarlo . |Operaio comune - Prezzo al fordo delle spese generali
Regione Liguria - N . h 24,0000 € 30,88 741,12 €
{15%) e utili d'impresa (10%) - posa in opera chiusini
2016 A01.40 L !
Totale 1. MANODOPERA 1.625,76 | 27,91%
2 Mezzi d'opera
Totale 2 . MEZZI D'OPERA - | 0,00%
3 |Matertati/lavorazioni compiute
Fornitura di n. 06 Chiusini in acciaio S235JR utili per ]
inserire Vs. piastrelle, da realizzare con telaio in piatto|
30x10 mm. con gli angoli chiusi e zanche forate in
Jisi di piatto 30x6 mm., completi di teglia in lamiera spess. 3
analis
o mm. con vite centrale per poterli sollevare. Dim.| corpo 1,00 1,00 € 4.200,00 4.200,00
1
merea esterne 636x334x30H mm. Verniciatura con smalto
colore grigio simile alla piastreila che ci avete fornito
come campione. Per la sola fornitura; posa in opera
esclusa
Totale 3 . MATERIALI/LAVORAZIONI COMPIUTE 4.200,00 | 72,09%
Note
Totale "A”(1+2+3)={ € 5.825,76 | 100,00%
A COSTI DIRETTI Totale "A" =
Euro
8 SPESE GENERALI 15%)| su Totale "A“ -
= Euro
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI “"A"+"B" = Euro -
D UTILE D'IMPRESA 10%} suTotale "C" -
= Euro

TOTALE GENERALE COSTHSP.GEN.+UTILI "C"+"D" = Euro

PREZZO D1 APPLICAZIONE a

metro lineare

RIBASSO D'ASTA

11,110%

i prezzi sopra applicato sono gia comprensivi del
ribasso d'asta, delle spese generali e edgli utili
d'impresa

11,1100

[Totale a corpo

5.825,76 |




ANALISI DEI PREZZI
Progettazione esecutiva e per la realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera per 1l

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il compendio immobiliare sito in Calice al
Cornoviglio — Localita Santa Maria.
CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF

Articolo Elenco . . Unita N
i Breve descrizione lavori . Prezzo di applicazione
Prezzi misura
Modifica docce degenze con rimozione dell'attuale piatto doccia e creazione di scarico a
NP DOCCE . crp € 12.000,00
filo pavimento
Prezzario
Unita Costo Incid.
Regione Liguria Elementi R ' n lungh. | largh. [alt/inc.] Quantita o Importo
misura unitario Totale %
2016
a) Opere edili
1 Mano d'opera
Prezziario Operaio specializzato - Prezzo al lordo delle spese -
Regione Liguria |generali (15%) e utili d'impresa (10%) - posa in opera h 12,0000 € 3686 242,32 €
2016 A01.20 |chiusini = - | .
Prezziario . .
Regi Liguri Operaio qualificato - Prezzo al lordo delle spese h € 3427 €
egione Liguria - g -
8 € generali (15%) e utili d'impresa (10%)
2016 A01.30 '
hiSkiggje Operaio comune - Prezzo al lordo delfe spese generali|
r C -
Regiane Ligiiria | * man elie spese geners h 18,0000 |€ 3088 555,84 €
. : 4{15%} e utili d'impresa (10%) - posa in opera chiusini
2016.A01.40 =
N Totale 1. MANODOPERA € 998,16 | 9523%
2 " |Mezzidopera
ey | Totale 2 . MEZZI D'OPERA € - | o00%
3"/ |Materiatiflavorazioni compiute
ahé‘ii.si dir: _‘: Fornitura e posa in opera di resina epossidica
mercia'f:.o‘v bicomponente per rifinitura zona doccia in colore| corpo 1,060 1,00 € 4.20000 | € 50,00
hd tono su tone con pavimento in npiastrelle
Totale 3 . MATERIALI/LAVORAZIONt COMPIUTE € 50,00| 4,77%
Note
Totale "A"(142+43) =| € 1.048,16 | 100,00%
Arrotondato a € 1.000,00
Prezzo a corpo per n. 12 docce € 12.000,00
A COSTI DIRETTI Totale "A" =
Euro
B SPESE GENERALI 15%. su Totale| € -
"A" = Euro
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI “A"+"B" = Euro| € -
D UTILE D'IMPRESA 10%! suTotale| € -
"C" = Euro,
TOTALE GENERALE COSTI+SP.GEN.+UTIL( "C"+"D" = Euro € -
I PREZZO DI APPLICAZIONE unitario € - |
RIBASSO D'ASTA 11,110%
i prezzi sopra applicato sono gia comprensivi del
ribasso d'asta, delle spese generali e edgli utili 11,1100 | € - € -
d'impresa

[Totale a corpo € 1200000 ]




Progettazione esecutiva e per la realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
presso il compendio immobiliare sito in Calice al Cornoviglio — Localita Santa Maria.

CUP E67E13000410001 - CIG 64662061FF

ALLEGATO 1 - ELENCO OPERE COMPLEMENTARI E RELATIVO IMPORTO

Nr Art. DESCRIZIONE —
u.m. prezzo unitario netto
1 NP1-C |Realizzazione delle opere di ripristino della cabina MT cpr £ 81.384,63
2 NP2-C [Realizzazione delle opere di allaccio alla rete idrica cpr € 59.084,96
Realizzazione di struttura di protezione in acciaio per vani scala interni,
costituita da tubi verticali diam. 102x3mm completi di innesti in tubo diam.
3 NP3-C |88,9x3mm e di piastre forate per fissaggio terra/tetto con tasselli, pannelli cpr € 29.640,85
formati da telaio in profilo 16A e in battuta lamiera stirata spess. 2 mm rifinita
all'interno con fermalamiere in scatolato 30x15x2mm avvitato.
Realizzazione delle opere di sistemazione dei japiedi posti nel retro del
4 NPA-C ‘ i : p ei marciapiedi posti retro de cpr € 11.984,57
fabbricato corpi A-B-C
Realizzazione delle opere di sistemazione corpo E e corpo C di seguito
elencate:
- Sistemazione eseguita con mezzi meccanici e a mano della scarpata posta
S NPS-C  |dietro a! corpo E e della relativa strada. cpr € 17.221,84
- Pulizia eseguita a mano del corridoio posto tra corpo E e muro con ripristino
degli elementi alveolari in plastica mancanti.
- Sistemazione della gronda del corpo C
Realizzazione delle opere di sistemazione della recinzione verde perimetrale
ta sul alto retro dei i A-B-C con d lizione cordolo esist
6 Nee-c |POS ' su . o retro dei C?rpl A n . emolizi cc esis e.nFe e cpr € 16.159,39
creazione di nuovo cordolo in c.a. per alloggiamento recinzione e demolizione
fabbricato esistente
Realizzazione delle opere di rimaneggiamento di parte della copertura del
7 NP7-C  |corpo ove sorio presenti infiltrazioni compresa rimozione tegole, pulizia della cpr € 11.385,60
superficie in ¢ls, posa in opera guaina bituminosa, riposizionamento tegole.
3 NPE-C Ripristino muro in c.a. in prossimita del corpo F del fabbricato e sistemazione cpr € 4.292,45
scarpata.
Rimozione cisterna gas esistente, realizzazione di platea in ca. per
9 NP9-C |alloggiamento gruppo elettrogeno e posa in opera corrugati e cavi di cpr € 5.500,41
collegamento
10 NP10-C |Demolizione locale caldaie e smaltimento di n.2 caldaie cpr € 5.818,01
1 NP11-C Col!ega:nento tubcj» dreno diam.140 predispost? in a?diacenza al co'rpo "' a cpr € 2.307,02
nuova linea fognaria compreso scavo, posa tubazione in pve D200 e rinterro.
12 NP12-C Realizzazic?ne di‘ chi}.lsini i.n z.;cciaio con ise'rimento di.piastreyle ;?er ispezione e cpr € 5.825,76
manutenzione impianto idrico e fognario intercapedine solaio piano terra.
13 NP13-C |Modifica scarico docce servizi igienici degenze cpr € 12.000,00
A) Totale opere complementari (comprensivo di oneri della sicurezza) € 262.605,49
B} aneri della sicurezza
Noleggio di ponteggio metallico completo di piani di lavoro, pronto per I'uso e
70.1.20 |conforme alle norme antiinfartunistiche vigenti, compresi oneri di montaggio
e smontaggio
per i primi tre mesi di impiego: mq. 250 * € 14,30 cpr € 3.575,00
C) Importo lavori complementari al netto degli oneri della sicurezza: voce A)- € 259.030,49
voce B)
D) A dedurre Yalorlzzazaone opere aggiuntive offerte in sede di gara ma non € 50.177,15
realizzate (vedi allegato 2)
E) Importo netto opere complementari: voce C) - voce D) € 208.853,34
Ribasso corrispondente a deduzione voce D}: {1- voce E}/voce C)} *100 = 19,37%
F} Corrispettivo netto opere complementari compresi oneri della sicurezza: € 212.428,34

voce B) + voce E)




A D4 BOLLO

ARC

2 defle Finamiz

0 118 058636 323 1

f

T

?!- s.' A

4

L

314093S3 NON 31I8ONDIN u._qvw_

3STLLTOS -
UERARS 7)1 Crrhazdde e
300'082°T | 2000wt b 300002 2 ' an ® ouedsis 2UsRISa SUOIZEWIISTS BseLIEA onoso I
YOU P JUNWOT RIS I3 BRI BIS UOU
200°008°C 300008 T ‘0081 a - LNVIWI 11905
i o9 008 2 \f » CoRsE IR p ) LLNIANILNI - OIIHIG3, 130 OILLIOYINT OLNIWVHOIOIW
e2uspuaudos eyep o1eaosdde onadosd
300°000°7 - 2000002 b 1o 3000007 9 9 1 dn £ OIAS) LIS IUOITRWNSIS AIRIRA 00IWia) A1eOT
Uou 1p suntuos exsaiyois s9d exeznjeas uou
SARULIDUE € SUIIOJUOD
3 00°000°9 -| 3000009 » 3008 gl o5t bw D498 oL CIU0D TR B OIELIVE arayns - 02531 oued [elos QW[OS PRI CERATEY)
- F1uR|pE OjjPUUEd [9P GIUSIE|OS) OVEZZIRR EEDEEHHRO =
ezuspusupdos jep aercidde anatord ,
3046101 42961051 > - v0'0E 3 005 bur € onedsi) 2U9159 FUOITELIASS BIEIIEA e
€112 U) sWia)ss [ygeLIEd aln FuorTETIERY
uou |p 2UNWE3 eysaIYoL 43d eJETzI|ea) UoU
SOVSIEL I 68 1P
30056 -| 30000001 300'990°6 00'08 3 | egtsy 3 00z b £ opadsyl FUsANSD SUONEWRS]S SBEA |E820304 S Ut (1uED30IG0INE V.13.10Yd YNYILS3 ¥3UY, 1130 INOIZVZZINVOUORS
- $j2 Ul yuesz0|gOINE. U] auiss uojzeIuawARd aUojTEZZERY
Uou Jp suniios ejsaau Jad ejezzijeas vou
ulou91se woRzE ALY
auopzezzjeay
300'000'T -| 3000001 ’ - 300°000°T 3 1 an eulpsusd suojzenatond
3
e2uspuuLdOS Tjep 012n0idde onaBoid
300°000°E E 00°000°€ 3 » - 300'000°€ - 3 T € onadsis 319159 SUOIZEWANSIS AueLien oui21sa ofjaoued
UoU Jp FUAWIED BisaYats Sod ENRTZNERI UOU
s1uspusupdos ejep ojeacidde onatoid
300°000°E +| 00'000'¢ 3y - 200'ST 00z o © 02)3ds() JUIISP IOITRWI)SIS 218JBA yoBids ||Fap ewwod ut juoiza10Jd)
ou fp UMWY @IsaIpY 334 weTZER) UoU
| 8TWdvifzor ezuspuaiuisdos ejep oyeanidde 31980sd
399'509 + oo'0ov'T 3| 3ve'ser 3007002 19'96€ 3 | PR SSTHY s Ul hosn z pe> £ oyeds)s UIISI WIOZEWSIS]S SBLEA fon®s
uou |p aunwod BysaIYal Jad ErezzeR) UOY
ol M um,ko«co y u”_ew._ ecuapuajudos ejjep ojeroidde onadoud 7°7¥ ONGII® INOIZVI0J0d Y130 3 LINVINID0 M193a
Iseert -| 0000z B 300'00% ge'uvt 3 | LMY U H peo € oadsiy ausasa JojzEWSIS dsenEa sulpued|  INORALOYMA ¥TIZQ 3 OTIONINDD 130 OLNIWVEOMSIN - 7V
wou Ip JUNWICY esa() 130 EleTTEal Uou
b - WALOT U] STIIWAEIAN
403 ISP IPISIE dUOITETINERY|
; Ezuapuayulidos ejjep oyenoidde onagord —
3 00'008°F -| 00051 HEEE 30005 y - o€ b 2 OPads SIS ORI BN | e o .
o jp aunaio ersanpu 1ad eyezzpear oy | U1 PWINBARUE SUCITRIUIINK SuoREzzIiERY
233 “e1159(ed O1ID TUIIISD ¥R - RTUIAAUOD.
300007 -1 00°00T°E 33 - 300008 3 - . 13 e JuaB0iqau JOsEAIYE|
200°2UT'Y -| o0'zeT9 3 3002419 13 dn (UCJZRIOAR| J|€) )E72)[BR) 35 3J9PIIOP €P OL1}§OS0NUOI DIOUDS FULIEY(E T'5
€ ouque|
AL 1UB0 U OF eI BuoIZezz({EAs 3 0TI 3 INOTVEZIILE 1Ty
30008 -| o0zt HER 20028 o pes 13 eyewns snbunwos ojedde,p einuI0f AL osses up 13d oty suorzezzyear z|  OROTOANITIIO OLNIW 33norvzal
1p uow uojsIARIE) upsad Sreznjess uou
SR €p 9ui) 55348 U] aUOREIURWIAEd
aeqianjsepan TQ ews euyss uj avozeuawAed o z oqure
se38u syenseid 10D 0PIOITE Uf IIBNUES Ul BINNIYYP 1205 - OUDIOANITIAC OLNIWVEONSIW 3 INOIZVZZIWLLLO * T¥
8L -| 30v'00e'TT 320'€20'6 30001 396°T€ aesod - STSSEET LY 15787 b T = <
cone Co S0 55978 U] UCTEITSWIAT
66T - §'509'S9E 9v 86T -
jeqian jsepan TQ o eujsa) Ly auozEIUIWIAYD ON E oyque
Uo3 OpIOIR U] 15UE Ul EINTIFYS Y - QHINTOANI,TIZA OINIWVEONDIW 2 INOIZVZZIWILLO - TV
VLIND3IS INOIZVIOAVT | vIvONOIW VLIND3SI INOIZVHOAY
v VIIONDIN OLIOIWI onnaasa capdosd vp bk|  wLILNVI 0 pepne o) B1ON AONOW
a onan 0L¥00dWI | onvLiNn ozz38d owvunnozmads | e ViR W 31ow IEPRE

11VZZITY34 NON VYYD 1a 35v4 NI JIONDIN INOIZYZZINOTVA - T OLYDITIY

muﬂoonwvo...O_u - TO00TH000ETIL93 dND
‘BRI BIUES BYI[ED07 — O1jSIA0UI0D

| 9317 Ut O3S dJelqoww oipuadwod i ossaad wezipmd PIelyaisd ijepadso |j3ap ojusweladns |y sad ©421|EPaUSO BIXD BLIBUES RININIIS BUN |P duo|zezzi(eal ] 1ad 3 eARNIDS3 suoizennadold




