

Repertorio n. 2456

- Servizio Sanitario Nazionale – Regione Liguria -
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 - "SPEZZINO"

>>><<

CONTRATTO PER LA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI UN TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO NONCHÉ DELLE NECESSARIE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE E DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK DESTINATO ALLA DIAGNOSTICA DI PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DEL LEVANTE LIGURE PRESSO L'OSPEDALE S. ANDREA – LA SPEZIA.

L'anno duemilaundici il giorno sei del mese di settembre in La Spezia, nella sede dell'A.S.L. n. 5 "SPEZZINO" - Via XXIV Maggio, 139 – La Spezia:

TRA

➤ il dr. Gianfranco CONZI, nato a Genova il 9.5.1948, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 - "Spezzino" (C.F. e P.I. 00962520110), nel prosieguo del presente atto denominata più brevemente Azienda

E

➤ sig. Santino LERA....., nato a Milano il 1.8.56
e residente in Via Terquinto Tasso 5 - Pogliano
in qualità di legale rappresentante dell'A.T.I.: **GE Medical Systems S.p.A. (mandataria) – Via Galeno 36 – 20126 Milano (C.F. 93027710016 e P.I. 03663500969) e Geom. Sergio INVERNIZZI Costruzioni Edili s.r.l. – Via Montevideo 1/2 – 16129 Genova (C.F. e P.I. 03271050100)**, aggiudicataria della fornitura in oggetto e nel prosieguo del presente atto denominata soltanto Aggiudicataria

PREMESSO


- che con delibera n. 470 del 17.6.10 è stato autorizzato l'espletamento della gara d'appalto in oggetto;
- che nella seduta pubblica del 23.6.11 il suddetto appalto è stato provvisoriamente aggiudicato alla società sopra menzionata;
- che con delibera n. 580 del 7.7.11 l'Azienda ha deciso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto:

1. La fornitura, "chiavi in mano" di un Tomografo Assiale Computerizzato destinato alla diagnostica del Pronto Soccorso del P.O. del Levante Ligure presso l'Ospedale S. Andrea – La Spezia;



2. La realizzazione delle opere edili ed impiantistiche necessarie per l'installazione e di adeguamento dei locali;

3. L'assistenza tecnica in versione full risk.

IL costo complessivo della fornitura oggetto del presente contratto ammonta ad € 1.518.000,00 = (unmilione cinquecentodiciottomila/00), IVA inclusa, così ripartito:

- costo totale dell'apparecchiatura	€ 640.000,00
- costo totale delle opere edili e impiantistiche	€ 550.000,00
- costo annuo totale della manutenzione full risk	€ 75.000,00
- costo IVA del 20%	€ 253.000,00

CIG: 05505296E5.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Tomografo Assiale Computerizzato deve presentare le caratteristiche tecniche specificate all'art. 2 del capitolato speciale e dettagliatamente descritte nell'offerta economica (entrambi i documenti allegati al presente contratto) nonché nell'offerta tecnica agli atti di gara.

ART. 3 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

Per tutte le apparecchiature fornite la garanzia minima sarà di un anno a partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo positivo della fornitura.

L'Aggiudicataria dovrà, inoltre, prestare una garanzia full-risk (compresa la sostituzione dei tubi radiogeni in caso di guasto o usura) della durata di almeno un anno col la medesima decorrenza di cui sopra. La garanzia si estende anche ai sistemi hardware e software forniti.

Durante tale periodo di garanzia l'Aggiudicataria si impegna a sostituire o riparare gratuitamente tutte quelle parti che dovessero eventualmente manifestare difetti di fabbricazione o di funzionamento. Per tutta la durata del contratto nessun onere economico potrà essere richiesto per l'esecuzione di interventi di manutenzione siano essi ordinari che straordinari.

L'organizzazione del servizio di assistenza tecnica per la TAC e per le altre attrezzature dovrà risultare da apposito documento indicante nel dettaglio le modalità organizzative, quali il numero di tecnici con specifica formazione presenti nell'area del levante Ligure o zone limitrofe, la sede di assistenza più vicina, i modi ed i termini di erogazione del servizio, il fermo tecnico massimo per ciascun intervento,...

Il costo del contratto di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk (tubo radiogeno incluso) dopo il periodo di 12 mesi di garanzia offerto dall'Aggiudicataria non può essere incrementato per i successivi quattro anni dalla installazione dell'apparecchiatura. E' facoltà dell'Azienda di rinnovare il contratto di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk per un analogo periodo di quattro anni, con incremento del canone legato esclusivamente all'eventuale adeguamento ISTAT.

La manutenzione e l'assistenza tecnica full-risk dovranno comprendere:

-interventi di riparazione su chiamata in numero illimitato, i cui tempi di intervento, in ogni caso, non dovranno essere superiori alle otto ore lavorative dalla chiamata, con risoluzione dei guasti in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni lavorativi per ogni singolo episodio, pena l'applicazione di una penale giornaliera di € 1.500,00.

-tutti gli interventi preventivi di revisione programmata, ivi compresa la verifica periodica del mantenimento delle condizioni di sicurezza prescritte dalle vigenti norme CEI.

-sostituzione delle parti di ricambio e di tutti i materiali necessari alla manutenzione ed alle riparazioni previste programmate e non programmate.

ART. 4 - ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO DEI LOCALI

Gli spazi interessati dall'intervento saranno resi disponibili dall'Azienda prima dell'inizio dei lavori. L'intervento di adeguamento e ristrutturazione dovrà comprendere tutto quanto indicato nell'art. 4 del capitolato speciale allegato quale parte integrante ed essere conforme a quello dettagliamente indicato nell'offerta allegata al presente contratto quale sua parte integrante.


ART. 5 – PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

Saranno a carico dell'Aggiudicataria i seguenti adempimenti ed oneri che si intendono compresi nel prezzo e indicati nell'offerta:

- La progettazione esecutiva delle opere edili ed impiantistiche occorrenti all'installazione delle apparecchiature oggetto della fornitura; in tal senso l'Aggiudicataria aggiudicataria ed il proprio progettista non avranno titolo per richiedere ulteriori compensi rispetto a quello indicato nell'offerta. L'Aggiudicataria è impegnata a completare il progetto definitivo presentato in sede di offerta per renderlo "esecutivo" e cantierabile, comprensivo del piano della sicurezza ex. D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii., in conformità a tutte le disposizioni di legge, regolamenti e norme, alle indicazioni degli atti di gara e secondo le indicazioni dell'Azienda. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità degli art. da 35 a 45 del D.P.R. 554/99.

- Il progetto esecutivo dovrà essere redatto e trasmesso all'Azienda per la formale validazione (secondo le norme del DPR 554/99) ed approvazione entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, ovvero dalla data di stipula del presente contratto.

- La Direzione di esecuzione del contratto ex. art. 119 del D.Lgs 163/06 (Codice dei contratti), ed in particolare la Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; dette attività saranno svolte dall'Aggiudicatario attraverso soggetti a ciò designati, i cui nominativi dovranno essere comunicati all'Azienda per la relativa accettazione. La Direzione di esecuzione del contratto avverrà a norma del Codice dei Contratti e del presente Capitolato Speciale; la Direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza avverranno a norma del Codice dei Contratti,



Handwritten signature and initials, possibly including the number '3'.

del Capitolato Generale D.M. 145/200, del presente Capitolato Speciale, del Regolamento DPR 554/99 e del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

- L'Aggiudicataria prenderà in consegna i locali e le aree a disposizione, nello stato di fatto in cui si trovano, ed eseguirà la fornitura ed i lavori previsti; garantirà le attività sanitarie in corso riducendo al minimo i disagi per l'utente, il personale sanitario e le attività di cantiere e di collaudo eventualmente compresenti o presenti nelle aree limitrofe. L'Aggiudicataria procederà all'esecuzione dei lavori e delle installazioni in modo tale da garantire costantemente, sia di giorno che di notte, l'accesso agli attigui reparti ospedalieri e rispetterà scrupolosamente tutte le disposizioni che verranno impartite di volta in volta dall'Azienda relativamente alla pulizia quotidiana, al trasporto dei materiali ed ai tempi di effettuazione dei lavori, senza che ciò costituisca motivo per l'aumento dei corrispettivi e/o maggiorazione dei tempi di realizzazione. Inoltre, l'Aggiudicataria dovrà porre particolare cura nella segnalazione dei lavori in corso, nella recinzione del cantiere e dovrà organizzare i lavori in modo da lasciare libero il transito agli automezzi autorizzati, sempre senza pretendere alcun compenso o aumento dei corrispettivi.

La rimozione dei materiali di risulta dei lavori contrattuali dovranno essere allontanati a cura e spese dell'Aggiudicataria, eventualmente anche a mezzo di impresa specializzata ed autorizzata al trasporto in idonea discarica, nel pieno rispetto delle vigenti normative di legge qualora si tratti di materiali considerati rifiuti speciali o tossici.

- L'installazione della nuova macchina .

Tutte le spese di trasporto, imballaggio, installazione e prova delle apparecchiature nonché ogni altro onere relativo alla consegna, nel luogo indicato nell'ordine, di tutto quanto è necessario per il corretto funzionamento di quanto fornito.

- Tutta la documentazione tecnica ed amministrativa richiesta con la comunicazione d'aggiudicazione, anche i manuali operativi in lingua italiana.

I manuali operativi dovranno essere forniti anche su supporto elettronico.

Oltre a quanto sopra indicato, restano altresì a carico dell'Aggiudicataria Ditta appaltatrice gli oneri ed obblighi seguenti, così suddivisi:

Gruppo 1 – Di carattere generale

1.1 - L'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, ecc., nonché delle altre disposizioni che possano intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge relative all'assunzione degli invalidi di guerra, dei reduci di guerra ed assimilati.

1.2 - Il rispetto di tutte le norme e gli adempimenti vigenti in materia di lavoro che, a titolo esemplificativo, si richiamano: l'art. 18 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni, l'art. 9 del D.P.C.M. 55/1991, in particolare per quanto riguarda la periodica trasmissione dei versamenti



contributivi; l'Aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro che regolano le corresponsioni ai propri dipendenti dei corrispettivi dovuti e all'attuazione, nei loro confronti, delle assistenze, assicurazioni e previdenze varie. A tale proposito l'Aggiudicataria, all'atto della consegna dei lavori, dovrà rilasciare all'Azienda, tramite il Direttore dei Lavori, una dichiarazione nella quale si attesta che tutti i dipendenti operanti nel cantiere, anche per brevi periodi, sono assicurati presso l'INAIL a termini di legge, comunicando il numero della posizione assicurativa;

1.3 – il rispetto del testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni;

1.4 - L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle aziende industriali e/o edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

1.5 - L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l'Aggiudicataria sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci, restando inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulate o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensioni dell'Aggiudicataria e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.


1.6 - L'assunzione della responsabilità nei confronti dell'Azienda, della osservanza delle suindicate norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto, e nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, salvi sempre gli altri diritti della Azienda. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai punti precedenti, accertata dall'Azienda o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Azienda medesima comunicherà all'Aggiudicataria, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, e procederà alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Aggiudicataria non può opporre eccezioni all'Azienda, né ha titolo per chiedere risarcimento di danni.

1.7 - L'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria.

1.8 - L'esecuzione di eventuali accertamenti che si rendessero necessari prima o durante il corso dei lavori.

1.9 - La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.


1.10 - La fornitura di idonea documentazione fotografica (o filmata) prima, durante e dopo l'ultimazione dei singoli lavori costituenti l'appalto; i negativi verranno consegnati all'U.O. Gestione Tecnica dell'Azienda che s'intende sin d'ora autorizzata ad usarli nella maniera che riterrà più opportuna;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- 1.11 - L'osservanza delle norme di salvaguardia ambientale e di igiene attualmente in vigore.
- 1.12 – L'osservanza del Piano di Sicurezza, secondo quanto indicato dalla normativa vigente.
- 1.13 – La nomina e le relative spese delle seguenti figure professionali: Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (tecnico avente i requisiti di cui al D.lgs 494/96).

Gruppo 2 – In fase di progettazione esecutiva e precedenti l'inizio dei lavori

- 2.1 - La presentazione della documentazione richiesta dal presente Capitolato Speciale o nei disciplinari tecnici;
- 2.2 - la richiesta (ed il conseguente pagamento) per l'ottenimento di permessi, licenze, nulla osta, comunque e a chiunque dovuti, nonché le segnalazioni agli uffici pubblici derivanti dall'esercizio dell'attività di cantiere (denuncia di inizio attività o permesso a costruire, comprese varianti in corso d'opera); in particolare sono a carico dell'Aggiudicataria aggiudicataria:
- gli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici, telefax necessari per la conduzione del cantiere ed il costante collegamento con gli uffici della Azienda preposti alla Sorveglianza dei lavori;
- 2.4 – La nomina del progettista, del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e relativo piano della sicurezza ai sensi del D.lgs.494/96
- 2.5 - l'accensione di apposite garanzie e coperture assicurative RCT di cui all'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 con importo assicurato non inferiore a 1.500.000 euro, con decorrenza dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Azienda.
- 2.6 – l'esecuzione di eventuali accertamenti geognostici che si rendessero necessari prima o durante il corso dei lavori.
- 2.7 - eventuali spostamenti di reti elettriche, gas, idrauliche, gas medicali, telefoniche, ecc. (nessun impianto escluso) presenti all'interno del cantiere sia che siano interrato, murate che aeree, nonché tutti gli eventuali allacci degli impianti alle relative centrali;
- 2.8 - l'espletamento, se necessario, degli oneri ed obblighi derivanti da quanto stabilito dal testo unico sull'edilizia D.P.R. 380/2001, in particolare per quanto concerne gli artt. 93 e successivi.
- 2.9 – la relazione geologica e l'analisi geotecnica del terreno come analisi preventiva per la realizzazione delle nuove opere e strutture aggiunte al fabbricato, ove occorrenti;
- 2.10 – le verifiche e analisi generali sul fabbricato, ai sensi della normativa vigente; con verifica statica effettuata secondo le vigenti normative sismiche, atta a valutare la variazione di sollecitazione in fondazione e l'interferenza tra la struttura esistente e le nuove strutture.
- 2.11 – l'analisi e la verifica statica dei solai dei locali destinati al posizionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura, con opere di protezione da fonti radiogene e le relazioni di calcolo per le opere strutturali necessarie per la realizzazione di quanto necessario per la realizzazione dell'intervento;



2.12 – l'eventuale smantellamento di impianti non necessari nella realizzazione del progetto finale, compreso il loro smaltimento secondo le normative vigenti;

2.13 – la realizzazione di sistemi di protezione e schermatura da campi elettrici e magnetici esterni secondo i risultati dei calcoli analitici e delle verifiche condotte in loco in condizioni di esercizio.

2.14 – l'esecuzione e la presentazione alla D.L. dei calcoli, computi metrici estimativi, progetti esecutivi delle strutture e degli impianti (timbrati e firmati da tecnici abilitati), nonché lo schema esecutivo degli scarichi orizzontali e verticali, lo schema esecutivo delle fognature, tali calcoli e progetti dovranno essere redatti da professionisti abilitati, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti. L'esame e la verifica da parte della D.L. dei suddetti calcoli e disegni non esonera in alcun modo l'Aggiudicataria dalle responsabilità a lui derivati per legge.

La redazione dei progetti esecutivi degli impianti tali che, completi e corretti in tutte le loro parti, rappresentino i requisiti di qualità cui in ogni caso l'Aggiudicataria esecutrice dovrà ottemperare sia sotto il profilo delle responsabilità del costruttore, sia sotto quello della loro utilizzazione prevista dalla normativa vigente.

2.15 – gli oneri per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D. Lgs. 494/96 e ss.mm.ii..


2.16 – gli oneri per la presentazione, il rilascio e il ritiro :

- del permesso a costruire (concessione edilizia), o denuncia di inizio attività, - pratiche VV.F., - agibilità, - ISPESL, e altri Enti autorizzatori.


Gruppo 3 – Durante il corso dei lavori.

3.0 – Gli oneri relativi alla nomina del direttore dei lavori, del coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione, del collaudatore statico;

3.1 - La Direzione del cantiere da parte del titolare della Aggiudicataria, o nel caso che questi non abbia la necessaria qualifica professionale, da altra persona idonea e qualificata, incaricata dal titolare ed accettata dalla D.L. Il direttore del cantiere deve essere regolarmente iscritto all'albo della propria categoria professionale e deve prestare con continuità la propria opera in cantiere. Egli assume la responsabilità del buon andamento del cantiere stesso, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni, e delle disposizioni impartite dalla D.L. in corso d'opera. Il nominativo del Direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori, con indicazione della qualifica professionale e numero di iscrizione al proprio Albo Professionale e si intende accettata dalla D.L. a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del Direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; resta inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere per cui fino alla data di



- ricevimento della suddetta comunicazione, la direzione del cantiere si intende effettuata dal sostituendo Direttore del cantiere.
- 3.2 - L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando tutte le disposizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
- 3.3 - Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, secondo quanto indicato nel piano di sicurezza e secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere.
- 3.4 - L'assicurare la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i beni di proprietà dell'Azienda in esso esistenti, se espressamente richiesto dalla D.L.. Tale vigilanza s'intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Azienda appaltante e per le opere consegnate.
- 3.5 - Il deposito presso la Direzione dei lavori e prima di eseguire i lavori oggetto dell'appalto, di una campionatura completa dei materiali e delle apparecchiature da installare; l'Aggiudicataria dovrà allontanare immediatamente dal cantiere i materiali rifiutati.
- 3.6- L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Aggiudicataria nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- 3.7 - Le opere di cantiere dovranno essere sviluppate, in linea di massima, mediante gli accorgimenti che proteggano le attività sanitarie che si svolgono nell'ospedale. In particolare tutte le opere dovranno essere eseguite in conformità del piano di sicurezza, elaborato dal coordinatore per la progettazione, ai sensi del D.Lgs 494/96.
- 3.8 - L'effettuazione, su richiesta della AUSL., di lavori in economia fornendo la mano d'opera necessaria; i compensi per tali prestazioni saranno valutati applicando per quanto concerne la manodopera le paghe orarie previste nei listini ufficiali editi dalle camere di commercio della Regione Liguria e per quanto concerne le opere compiute attraverso il concordamento di nuovi prezzi, con analisi ricavate applicando i prezzi di manodopera, noli e materiali desunti dal suddetto listino.
- 3.9 - L'effettuazione di calcoli e dimostrazioni (timbrati e firmati da tecnici abilitati) inerenti all'appalto, eventualmente richiesti in corso d'opera dalla D.L.;
- 3.10 - L'eventuale compilazione di progetti di variante, ove richiesti dalla D.L.;



3.11 - L'effettuazione della pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito di cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, nonché la pulizia finale dei locali, a lavoro completato.

3.12 - Il consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra Aggiudicataria alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono lavori per conto diretto dell'Azienda appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Azienda Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Imprese, dalle quali, come dall'Azienda appaltante, l'Aggiudicataria non potrà pretendere compensi di sorta.

3.13 - Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Azienda appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Aggiudicataria.

3.14 - Il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Aggiudicataria abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.


3.15 - La gratuita riparazione, ripristino, sostituzione di tutti gli elementi che presentino difetti di costruzione accertati dalla Azienda, su richiesta ed entro i termini stabiliti da quest'ultima. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini la Azienda ha piena facoltà di provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi, addebitandone all'Aggiudicataria ogni onere relativo.

3.16 - L'esecuzione, senza pretendere alcun compenso, delle necessarie prove e tutti i lavori richiesti dal Collaudatore e dal D.L. in caso di importi che non prevedano l'obbligo del collaudo.

3.17 - la compilazione, a cura dell'Aggiudicataria, per ogni giorno di lavoro, del "giornale dei lavori" depositato presso il cantiere da redigere come segue:

- all'inizio della giornata lavorativa: numero degli operai, nominativo, e specializzazione (per tutti gli operai presenti a qualunque titolo in cantiere) - mezzi d'opera impiegati dall'Aggiudicataria
- alla fine della giornata lavorativa: consuntivo dell'attività svolta

Il compilatore, indicato dall'Aggiudicataria, alla fine della giornata lavorativa provvederà alla sottoscrizione del giornale senza che sia pertanto possibile apporre modifiche.



Vanno inoltre indicate eventuali sospensioni e riprese dei lavori autorizzate con verbale dal Direttore Lavori.

3.18 – L'Aggiudicataria dovrà provvedere in modo che il suo personale sia sempre riconoscibile ed abbia sempre esposto apposito tesserino riportante nominativo dell'operatore, nominativo e logo dell'Aggiudicataria.

3.19 – Per le forniture del materiale a piè d'opera, il piè d'opera va inteso come il luogo, all'interno del cantiere interessato ed al piano in cui si prevedono i lavori.

Gruppo 4 – Successivi all'ultimazione dei lavori


4.1- Lo sgombero del cantiere, entro 10 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà; lo sgombero immediato nei luoghi di intervento e delle verifiche.

4.2 - La fornitura, su supporto cartaceo e su supporto magnetico compatibile col sistema C.A.D., di tutti gli elaborati esecutivi con gli aggiornamenti intervenuti in corso d'opera. In particolare, per gli impianti, la consegna, ad impianti ultimati, prima del collaudo definitivo, sempre su supporto magnetico compatibile col sistema C.A.D., della serie completa del progetto esecutivo e degli as built finali, comprensivi delle certificazioni relative a quanto realizzato, dei disegni raffiguranti con precisione gli impianti, come risultano effettivamente eseguiti con la precisazione delle dimensioni e caratteristiche dei singoli elementi costitutivi degli impianti stessi e di tutte le apparecchiature installate, compresi i particolari costruttivi delle apparecchiature, gli schemi elettrici e quelli di funzionamento. (Si avrà particolare cura nel rappresentare le parti degli impianti che non risulteranno in vista – colonne, tubazioni, ecc. – al fine di rendere possibile in ogni tempo la loro perfetta localizzazione). Il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione delle operazioni per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo del cantiere.

4.3 - La fornitura in duplice copia, prima del precollaudo, di un fascicolo contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e la ordinaria manutenzione delle attrezzature e degli impianti; il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione delle operazioni per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione / collaudo relativo al cantiere.

4.4 - La consegna, all'Azienda, entro il tempo indicato dalla D.L. e comunque non oltre 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, di quanto elencato di seguito (elenco indicativo);
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
antincendio, ecc.]

tutti i certificati di omologazione o simili della ditta produttrice per la f. e p.o. delle attrezzature, di materiali ed elementi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco o elementi necessari comunque per l'antincendio (porte, pareti, vetrate, serrande tagliafuoco, intonaco, estintori, impianti, ecc.) e le autodichiarazioni dell'Aggiudicataria esecutrice;


10

tutta la documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997 n. 37 e della L.R. 34/98 ed i relativi adeguamenti eventualmente imposti durante i sopralluoghi;

tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi ai sensi del testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 ed i relativi adeguamenti eventualmente imposti durante i sopralluoghi (connessi all'esecuzione dei lavori in contratto).

La documentazione da trasmettere riguarderà (elenco indicativo e non esaustivo):

PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI (Certificato di omologazione pavimenti, dichiarazione di conformità pavimento, certificato di omologazione controsoffitto, dichiarazione di conformità controsoffitto, certificato di corretta posa in opera, ecc.)

IMPIANTO ELETTRICO (Elaborati grafici - Planimetria impianto elettrico e speciali, schema a blocchi distribuzione principale, schema quadri elettrici, schemi elettrici delle attrezzature, ecc. - Manutenzione - Manuale di manutenzione impianto elettrico - Verifiche impianto elettrico - Misura dell'impedenza di guasto Z loop e correnti di corto circuito, verifiche di primo impianto, ecc. - Dichiarazioni di conformità Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici - Impianto TD - TP - Elaborato planimetrico impianto TD-TP, verifica di primo impianto rete trasmissione dati con strumentazione.

IMPIANTO MECCANICO (Impianto climatizzazione edichiarazione di conformità).

IMPIANTO GAS MEDICALI (Report di prove eseguite in conformità alla norma EN 737-3, dichiarazione di conformità gas medicali)

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere debitamente sottoscritta da soggetti in possesso delle prescritte abilitazioni di legge.

Gruppo 5 – Assicurazioni e responsabilità dell'Aggiudicataria.

Oltre a quanto indicato nei punti precedenti, saranno a carico dell'Agg.ria gli oneri ed obblighi seguenti:
5.0 – Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva dovranno essere muniti di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale garanzia, prestata ai sensi dell'art. 111 del Codice dei contratti D.Lgs. 163/200630 e ss. mm. ed ii., dovrà prevedere un massimale non inferiore a euro 500.000.

5.1 - Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Aggiudicataria. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Aggiudicataria è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere



eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dall'Azienda. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Aggiudicataria di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

5.2 - In base all'art. 1669 del Codice Civile, l'Aggiudicataria è garante per un periodo di 10 anni, in caso di vizi dovuti ai materiali, forniture e posa in opera da parte dell'Aggiudicataria stessa. Tale garanzia copre oltre alla parte strutturale, anche gli impianti e le opere di finiture ad esclusione, naturalmente, della normale usura che subiscono i materiali.


5.3 - L'Aggiudicataria è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa del tipo CAR "Tutti i rischi del costruttore", che tenga indenne l'Azienda da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che preveda anche una garanzia di responsabilità civile verso terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo. L'Aggiudicataria dovrà sottoscrivere, a propria cura e spese, in nome congiunto proprio e del Committente, quali beneficiari, una polizza assicurativa contro danni da qualsiasi causa provocati e per tutto ciò che attiene alle obbligazioni assunte in base al contratto. Tale polizza sarà tale da coprire sia lo stesso Aggiudicataria che il Committente, durante il periodo di manutenzione, contro i danni causati da eventi occorsi prima dell'inizio del periodo di manutenzione stesso (fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo) e per quelli provocati dall'Aggiudicataria nel corso dell'attività. La polizza coprirà:

- a) il valore totale delle opere da aggiornare in relazione al progredire dei lavori e degli impianti di cantiere e delle opere provvisorie;
- b) il valore totale dei materiali depositati in cantiere.

Prima di iniziare i lavori, l'Aggiudicataria, senza che ciò limiti in alcun modo le sue responsabilità, dovrà, a sua cura e spese, sottoscrivere una polizza assicurativa RCT/RCO, contro i danni a cose di proprietà di terzi (intendendo come terzi anche il Committente), od a persone (inclusi assistiti, visitatori e dipendenti del Committente), che possono derivare dall'esecuzione dei lavori o da opere temporanee previste nei documenti contrattuali. Tale assicurazione sarà stipulata con Compagnia assicurativa di primaria importanza e l'Aggiudicataria sarà tenuto a presentare all'Azienda copia della polizza stessa e delle ricevute di pagamento dei relativi premi. L'ammontare della somma risarcibile per ogni evento e della somma complessiva massima risarcibile per anno o per tutto il periodo di validità della polizza dovrà essere previsto nei limiti minimi appresso indicati:

- massimale annuo con limite di euro 1.500.000,00
- massimale per ogni persona euro 1.500.000,00
- massimale per cose euro 1.500.000,00

Non si provvederà ad alcuna anticipazione.



12

Il Direttore dei Lavori non emetterà i certificati di pagamento dei S.A.L., se previsti dal contratto, ovvero il pagamento a saldo se non dopo aver ricevuto copia autentica della polizza stessa.


5.4 - L'Aggiudicataria è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle indicazioni, prescrizioni e previsioni contenute nei documenti di contratto, dei progetti costruttivi e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatigli. L'Aggiudicataria dovrà demolire, a proprie spese, quanto eseguito in difformità alle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. La Azienda potrà accettare tali opere; in tal caso, esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor costo, restando obbligato l'Aggiudicataria ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali, o comunque impartite, non saranno tenute in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Aggiudicataria non potrà mai opporre, ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza in cantiere del personale di direzione e di sorveglianza dell'appaltante nonché l'approvazione di disegni e di calcoli. L'Aggiudicataria, od altro tecnico da lui nominato, sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del cantiere sia della direzione che della sorveglianza delle maestranze e del materiale, dell'esecuzione, manutenzione e funzionamento delle opere provvisorie di qualunque genere con assoluto sollievo del Direttore dei Lavori e della Committente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

5.5 - Ogni onere e responsabilità, sia civile che penale, di qualsiasi genere, natura ed entità, sia diretta che indiretta, sia verso terzi che verso l'Azienda Committente, comunque derivante dall'assegnazione del contratto all'Aggiudicataria, sarà a totale carico dell'Aggiudicataria stesso che rileverà, nel modo più ampio e completo, il Committente da ogni peso, noia, controversia e cause dirette o indirette, di qualsiasi specie, anche se dipendenti da infrazioni od omissioni alle leggi e regolamenti vigenti o che entreranno in vigore durante il corso dei lavori. In particolare, l'Aggiudicataria esonera, sin d'ora, il Committente da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi o prodursi in dipendenza dei lavori assegnati.

Spettano, pertanto all'Aggiudicataria, le responsabilità emergenti dall'esecuzione dei lavori con procedimenti, materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie e cautele rispondenti alle buone regole dell'arte edilizia ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Rientrano, pertanto, nelle responsabilità dell'Aggiudicataria, le conseguenze derivanti dalla osservanza delle norme di comune prudenza e di quelle che regolano l'esecuzione dei lavori edilizi agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro; a tale riguardo, l'Aggiudicataria esonera espressamente da ogni responsabilità sia l'Azienda Committente ed sia i suoi rappresentanti, sia il Direttore dei Lavori, sia il personale facente parte, a qualsiasi titolo, della Direzione dei lavori.



13

5.6 - Indipendentemente dall'esito del collaudo, permane, per l'Aggiudicataria, la responsabilità decennale se, per il vizio del suolo o per difetto della costruzione, le opere rovinino in tutto o in parte oppure presentino evidente pericolo di crollo oppure presentino gravi difetti che ne compromettano la stabilità (Art.1669 C.C.).

Ciò anche se le opere sono state collaudate, prese in consegna dal Committente e pagate. Il termine di dieci anni decorre dalla data del collaudo definitivo favorevole, ma si estende oltre tale periodo se il Committente avrà denunciato i difetti in parola entro il decennio stesso.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri specificati è conglobato nel prezzo dell'appalto.

L'inadempienza alle prescrizioni dei punti sopraindicati, ad insindacabile giudizio dell'Azienda, può essere motivo di rescissione immediata del contratto.

ART. 6 – TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

L'intera fornitura, comprensiva delle opere edili ed impiantistiche accessorie, dovrà essere effettuata e le apparecchiature installate e rese perfettamente funzionanti a cura dell'Aggiudicatario, entro 150 (centocinquanta) giorni naturali consecutivi (festivi compresi) dall'emissione dell'ordine. La fornitura delle apparecchiature si intenderà eseguita quando tutte le prove di funzionamento e di rispondenza alle normative vigenti di previste nel presente capitolato speciale avranno dato esito positivo

Il termine di esecuzione dei lavori edili ed impiantistici viene convenzionalmente fissato in 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi dalla data di emissione dell'ordine. Il non rispetto di detto termine non darà luogo ad applicazioni di penali, salvo che il ritardo produca effetto anche sul termine di cui al comma precedente, nel qual caso si applicheranno le penali di cui al comma successivo. L'ultimazione dei lavori dovrà essere accertata con apposito verbale della Direzione lavori.

Data la delicatezza e l'importanza del sistema, nonché le conseguenze del suo mancato o ritardato funzionamento, si stabilisce la penale indicata al successivo art. 10, con riserva di richiedere il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 C.C.

ART. 7 - RISPONDEZZA ALLE NORMATIVE VIGENTI


Le apparecchiature fornite a qualsiasi titolo dovranno essere costruite a regola d'arte e in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. La Aggiudicataria sarà tenuta al rigoroso rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e d'antifortunistica.

Si riporta di seguito un elenco indicativo ma non esaustivo delle norme cui l'Aggiudicataria dovrà fare riferimento nell'esecuzione del contratto:

D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii (Codice dei contratti)

Testo Unico sull'edilizia D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008;



Regola tecnica di prevenzione incendi D.M. 18 settembre 2002;

D.M. 14.01.2008 – Approvazione norme tecniche per le costruzioni;

D.Lgs. 46 del 24/02/97 recepimento direttiva CEE 93/42 (allegare certificazione)

Le apparecchiature dovranno rispondere alle norme UNI e CEI di riferimento (ad esempio CEI 62-5 e particolari); in alternativa dovrà essere prodotta un'opportuna analisi del rischio a dimostrazione della rispondenza ai requisiti essenziali della direttiva CEE di riferimento.

Nel caso di sistemi elettromedicali, la Ditta dovrà effettuare l'installazione secondo la normativa CEI EN 60601-1-1 (CEI 62-51), rilasciando al termine opportuna dichiarazione

Le apparecchiature e le opere accessorie dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 02/08/1991, D.M. 03/08/93, DPR 06/08/94 in materia di sicurezza degli impianti RM per gli operatori e per i pazienti; Requisiti minimi generali, strutturali, impiantistici e tecnologici" di cui al D.P.R. 14.01.1997 e alla delibera della Giunta Regione Liguria n. 395 del 29.04.2002;

Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti;

Norme CEI 64-8/7 per gli impianti elettrici;

Norme UNI –CIG

Ogni altra norma di legge nazionale o regionale, vigente o che sia emanata durante l'esecuzione dell'appalto che sia attinente alla fornitura ed ai lavori in oggetto, compresi i regolamenti locali in materia urbanistica, edilizia e di igiene


Le caratteristiche dell'impianto e delle immagini diagnostiche prodotte saranno verificate durante le prove di accettazione anche ai fini della necessaria comunicazione di avvenuta installazione da inoltrarsi agli organi competenti ai sensi del D.M.02/08/91 e s.m.i.

L'Azienda s'impegna, nei termini e modi prescritti ad informare l'Aggiudicatario sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e d'emergenza adottate in relazione alla propria attività come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;

Ad installazione avvenuta, sarà redatto un certificato di regolare installazione e funzionamento nel quale dovrà essere specificato che le apparecchiature sono rispondenti alle normative vigenti.

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere tutta la documentazione ritenuta necessaria.

Ferme restando le responsabilità della Aggiudicataria in ordine alla sicurezza, l'Azienda, attraverso il Responsabile dell'U.O. Gestione Tecnica ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dei lavori appaltati avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo ed in caso d'inadempienza di far sospendere l'esecuzione dei lavori, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.



15

La Aggiudicataria, previo accordo con il Responsabile dell' U.O. Gestione Tecnica, dovrà completare gli adempimenti tecnici concernenti l'installazione e presentare tutta la documentazione riguardante la perfetta rispondenza delle attrezzature alle normative vigenti in materia antinfortunistica.

La fornitura dovrà essere corredata di documenti di collaudo finale taratura e calibrazione in fabbrica per tutti i parametri di sicurezza e funzionali significativi.

L'Azienda, inoltre, potrà richiedere, prima, durante o dopo l'installazione, che siano effettuate tutte quelle prove o misure, previste dalle vigenti disposizioni, atte ad evidenziare gli aspetti costruttivi di sicurezza di ciascuna apparecchiatura.

Le spese relative saranno a carico della Aggiudicataria.

ART. 8 - COLLAUDO

Il collaudo della fornitura nel suo insieme potrà avvenire in due fasi distinte.

1) Le operazioni di collaudo delle opere edili ed impiantistiche che potranno avere inizio dopo l'avvenuta ultimazione dei lavori, accertata con verbale della Direzione lavori.

2) Collaudo finale a fornitura ultimata e prima dell'impiego clinico sui pazienti per quanto concerne le apparecchiature installate, con effettuazione delle prove e verifiche previste dalle norme e regolamenti in materia di Assicurazione di Qualità.

Alla Aggiudicataria, fino alla definizione del collaudo, potranno essere firmate dal personale ASL solamente bolle di consegna e/o verbali di lavoro: ogni altro documento non avrà pertanto alcuna validità; l'eventuale modulistica di collaudo della ditta stessa potrà essere firmata solo in seguito alla firma del collaudo su modulistica ASL.

In particolare, per il collaudo delle apparecchiature, in ordine sequenziale:


La ditta dovrà firmare il verbale di regolare installazione.

La ditta dovrà presentare al Servizio di ingegneria clinica dell'ASL5 Spezzino, c/o la S.C. Gestione Tecnica, tutta la documentazione a corredo delle apparecchiature fornite (documenti di trasporto, verbali di installazione, certificazioni di conformità alla normativa vigente, manualistica, ecc) che provvederà a valutarne la completezza e la conformità alle prescrizioni della normativa vigente

Il Servizio di Ingegneria Clinica eseguirà le misure di sicurezza elettrica ed i controlli funzionali in contraddittorio con i tecnici della Aggiudicataria

Per il collaudo delle opere accessorie e degli impianti realizzati, la ditta dovrà produrre:

La fornitura, su supporto cartaceo e su supporto magnetico compatibile col sistema C.A.D. di tutti gli elaborati esecutivi con gli aggiornamenti intervenuti in corso d'opera. In particolare, per gli impianti, la consegna, ad impianti ultimati, prima del collaudo definitivo, sempre su supporto magnetico compatibile col sistema C.A.D. della serie completa del progetto esecutivo e degli as built finali, comprensivi delle certificazioni relative a quanto realizzato, dei disegni raffiguranti con precisione gli impianti, come



16

risultano effettivamente eseguiti con la precisazione delle dimensioni e caratteristiche dei singoli elementi costitutivi degli impianti stessi e di tutte le apparecchiature installate, compresi i particolari costruttivi delle apparecchiature, gli schemi elettrici e quelli di funzionamento. (Si avrà particolare cura nel rappresentare le parti degli impianti che non risulteranno in vista – colonne, tubazioni, ecc. – al fine di rendere possibile in ogni tempo la loro perfetta localizzazione). Il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione delle operazioni per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo;

Verifiche previste dalla normativa di riferimento (norme CEI-UNI) prima e dopo la messa in servizio degli impianti;

Consequente redazione del registro per le verifiche iniziali e periodiche redatto su modelli previsti dalla normativa richiamata;

Predisposizione della documentazione e verifiche da parte dell'ARPAL, dell'ISPESL e/o altri enti notificati necessari per poter mettere in esercizio le forniture ed i lavori dell'appalto de quo;

Oltre a tutti gli oneri previsti nel precedente art. 6 " prestazioni ed obblighi a carico dell'aggiudicatario - gruppo 4, quanto altro previsto dalla normativa vigente non espressamente menzionato.

Dopo di che sarà redatto il regolare certificato di installazione e regolare funzionamento da cui (se non diversamente specificato) decorrerà la garanzia.

ART. 9 –PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO


L'Aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna e la piena funzionalità delle apparecchiature, dei beni e delle opere rispetto ai termini indicati nell'articolo 7 del presente capitolato speciale;
- non è grado di evitare un fermo macchina per un periodo superiore a quello dichiarato sia durante il periodo di garanzia sia durante il periodo successivo di contratto di manutenzione.

In caso di ritardi rispetto al termine di consegna e di piena funzionalità dell'apparecchiatura, l'Azienda potrà applicare una penale di 1.500 Euro per ogni giorno solare di ritardo, salvo la facoltà della risoluzione del contratto ove il ritardo superi il termine di 60 giorni e fatto salvo il risarcimento di ogni maggior spesa conseguente.

In caso di ritardi negli adempimenti di cui alla garanzia e all'assistenza, compresi i tempi di risoluzione dei guasti dichiarati nel contratto di manutenzione, potrà essere applicata una penale di 1.500 Euro per ogni giorno solare di ritardo.

In ogni caso, per l'inosservanza dei tempi e termini di cui sopra, delle specifiche tecniche del sistema, nonché per la non rispondenza delle caratteristiche funzionali e delle prestazioni erogate dallo stesso e nel caso in cui le transazioni finanziarie sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, l'Azienda appaltante si riserva la facoltà ed il diritto di risolvere il contratto, ai sensi



17

dell'art. 1456 C.C., addebitando all'aggiudicatario gli eventuali maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura d'aggiudicazione.

ART. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO E PRESENTAZIONE DELLA FATTURE

La liquidazione del corrispettivo del presente contratto , verrà effettuata con le seguenti modalità:

a) per quanto concerne le opere edili ed impiantistiche accessorie:

1) in ragione dell'80% dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati al termine convenzionalmente fissato al precedente art. 7 per l'ultimazione di detti lavori, così come risultante dallo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei lavori. La contabilizzazione verrà effettuata sulla base delle voci del computo metrico estimativo presentato in sede di offerta.

2) Il saldo finale dei lavori (opere edili ed impiantistiche accessorie) ed il corrispettivo per le apparecchiature installate, come contrattualmente determinato, verrà liquidato ad avvenuta ultimazione della fornitura e dopo l'emissione del certificato di collaudo finale.

Dopo l'emissione dei certificati di pagamento di quanto liquidato ai successivi punti 1) e 2), redatti a cura del Responsabile della procedura di affidamento nominato dall'Azienda, l'Aggiudicataria emetterà le relative fatture.

b) per quanto concerne l'attrezzature:

La decorrenza della relativa fatturazione della fornitura sarà riconosciuta dal mese successivo all'esito favorevole del collaudo dell'attrezzatura.

La fornitura risulta finanziata con i normali mezzi del bilancio dell'Azienda.

Ai sensi della normativa vigente, il termine di pagamento è di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora l'Azienda, per comprovata indisponibilità finanziaria non sia in grado di provvedere al pagamento entro i termini di cui al comma precedente, riconoscerà gli interessi nella seguente misura:

- oltre il 90° giorno ed entro il 180° giorno al tasso di interesse pari al BCE senza maggiorazioni

- oltre il 180° al saggio di cui sopra maggiorato di due punti percentuali.


Le fatture dovranno essere intestate a: ASL n. 5 "Spezzino" Via XXIV Maggio, 139 – 19124 La Spezia e dovranno indicare il numero, la data dell'ordine, del D.D.T. ed il luogo di consegna.

ART. 11 - CESSIONE E SUBAPPALTO

L' Aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le opere e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs. 163/06.

Il subappalto è regolato dalla disciplina dettata dall'art. 118 del Codice dei contratti D.Lgs. 163/06.

Per quanto concerne i lavori accessori edili ed impiantistici, la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo della categoria prevalente nel mentre saranno scorporabili e quindi totalmente subappaltabili i lavori relativi alla parte impiantistica (impianti elettrici e del



18

condizionamento), purché le ditte subappaltatrici siano in possesso della relativa qualificazione richiesta dal bando per le opere specialistiche. Analoga disciplina si intende estesa ai servizi del contratto successivi alla fornitura di cui all'art. 4 del presente capitolato Speciale.

Le richieste per ottenere l'autorizzazione al subappalto dovranno essere motivate ed effettuate in forma scritta, pena il diniego dell'autorizzazione.

Nei casi di subappalto autorizzati, rimarrà invariata la responsabilità dell'Aggiudicataria, il quale risponderà pienamente e in proprio di tutti gli obblighi contrattuali.

L'Aggiudicataria trasmetterà all'Azienda, in sede di richiesta di autorizzazione di subappalto, copia del contratto che intende stipulare.

ART. 12 - GARANZIE PER CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicataria, entro dieci giorni dalla formale comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, farà pervenire all'Azienda l'attestazione dell'avvenuta costituzione della cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale relativo alla fornitura (lavori accessori e fornitura delle apparecchiature), anche mediante trasformazione e integrazione della cauzione provvisoria, a pena di revoca dell'aggiudicazione .

La cauzione definitiva dovrà essere costituita nelle forme previste dall'art. 113 del Codice dei contratti D.Lgs. 163/2006.

La cauzione definitiva potrà essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nei modi stabiliti dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e nel limite massimo del 75%

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, l'Aggiudicataria ha costituito garanzia fideiussoria pari pari al 10% dell'importo contrattuale ed allegata agli atti.


La cauzione definitiva potrà essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nei modi stabiliti dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e nel limite massimo del 75%.

ART.13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

L'Azienda acquisisce, ove prevista, la prescritta documentazione circa l'insussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490/94.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI : CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, l'Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.



Nel caso di inosservanza delle norme sopraindicate, l'Azienda procede alla risoluzione immediata del contratto.

ART. 15 - SPESE

Sono a carico dell'Aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Azienda, tutte le spese relative al contratto, sia maturate all'atto dell'aggiudicazione che successivamente.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, che dovessero insorgere tra l'Azienda e l'Aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale della Spezia.

ART. 17 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del presente contratto, i seguenti documenti:

Il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto, il regolamento di gara, i verbali delle sedute pubbliche, i verbali della Commissione Giudicatrice, l'offerta dell'Aggiudicataria e le relative delibere.

ART. 18 - NORME FINALI E DI RINVIO

L'Aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegnerà al rispetto della normativa vigente e delle disposizioni previste dal contratto medesimo. L'Aggiudicataria si impegnerà a non divulgare o rendere pubblica alcuna informazione relativa all'appalto di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicataria assumerà ogni responsabilità ed onere derivante dai diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle prestazioni oggetto del presente contratto.

Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa riferimento alla legislazione italiana e comunitaria vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda


il **Direttore Generale: Gianfranco Conzi**

per la **Aggiudicataria**
GE Medical Systems Italia S.p.A.

..... **Procuratore**
Santino Lera

Il **Direttore della S.C. AA.GG. e Legali**

Dr.ssa Luisella Barbero



Two handwritten signatures are present on dotted lines. The first signature is for Gianfranco Conzi, the Director General of the company. The second signature is for Luisella Barbero, the Director of the S.C. AA.GG. e Legali.