



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Lavori per la realizzazione dei condotti di espulsione delle cappe laminari da installare presso l'U.F.A. del P.O. S. Andrea, aggiudicazione e riallineamento quadro economico

CIG B24CCD3108 CUP E48I23007180001

Struttura proponente: Struttura Complessa Gestione Tecnica
S.S.D.:
Dirigente proponente: ing. Fabrizio Lauria
Responsabile del procedimento: ing. Fabrizio Lauria
Estensore del Provvedimento: dott.ssa Camilla Alice Pardini
Responsabile Unico del Progetto: ing. Fabrizio Lauria
Direttore Esecuzione Contratto/Responsabile del contratto:

Importo di spesa Euro 37.175,16	Anno 2024 Euro 37.175,16	Anno	Anno
Direttore S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie: Dott. Luca RICCIARDI			
Previsto nel bilancio di previsione anno			
Stato Patrimoniale		Euro 37.175,16	
Nr. Conto di bilancio		Autorizzazione spesa nr.	
010 015 025		2024/166/2	

Comporta costi	SI
-----------------------	-----------

Allegati: 1) report Sintel – 2) DURC

Da trasmettere a:	
per competenza:	
per conoscenza:	

OGGETTO: Lavori per la realizzazione dei condotti di espulsione delle cappe laminari da installare presso l'U.F.A. del P.O. S. Andrea, aggiudicazione e riallineamento quadro economico

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE TECNICA

Richiamati i principi sanciti dal D. Lgs 502/92 e s.m.i. e dal D. Lgs. 165/2001 in materia di responsabilità ed autonomia organizzativa dei dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Viste:

- la L.R. Liguria n. 41/2006 e smi "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- la L.R. Liguria n. 17/2016 e smi "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria A.Li.Sa. e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria";
- la L.R. Liguria n. 27/2016 a smi "Modifiche alla L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla L.R. 29 luglio 2016 n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria A.Li.Sa. e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria)".

Considerato che con Deliberazione n. 193 dell'8.3.2023 è stato approvato il regolamento attuativo dell'atto aziendale in materia di adozione di determinazioni dirigenziali e disposta l'emanazione da parte dei dirigenti degli atti conclusivi di procedimento aventi natura non discrezionale, bensì meramente esecutiva ed applicativa di leggi, regolamenti e contratti.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui sopra.

Premesso che:

- con Deliberazione n. 969 del 23/11/2023 veniva autorizzato l'affidamento della progettazione dei condotti di espulsione delle cappe laminari da installare presso il reparto U.F.A. del P.O. S. Andrea e si approvava il Q.E. dell'opera per un importo complessivo pari ad Euro 81.062,80 (ottantunomilasessantadue/80);
- con Determinazione n. 1146 del 28/12/2023 veniva affidato l'incarico per la progettazione dei lavori e della sicurezza, per la direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, delle pratiche edilizie per l'installazione dei camini a servizio delle cappe di nuova fornitura presso il reparto UFA del P. O. S. Andrea, alla Società ENGINEC S. p. A. (c.f./P.Iva IT01363950997) con sede sociale in Via Pietro Chiesa 9 – Genova (GE), per l'importo complessivo pari ad Euro 5.940,00 (cinquemilanovecentoquaranta/00), Iva esclusa;
- in data 02/07/2024 è stata pubblicata richiesta di offerte mediante piattaforma Sintel - id. 185951626, per la scelta dell'Operatore Economico cui affidare i lavori per la realizzazione dei condotti di espulsione delle cappe lamellari da installare presso il reparto U.F.A. ed entro il termine di scadenza fissato al 15/07/2024 pervenivano n. 2 (due) offerte con le seguenti risultanze, come da report della procedura allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1):

operatore economico	Sconto	Punteggio offerta
G.N. Edilizia Engineering di Napoli Giuseppe	10,15000 %	67,67
CO.GI.TA Società Cooperativa a RL	15,00000 %	100,00

- le verifiche sull'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 94 del d. lgs. 36/2023, effettuate a termine di norma, sull'operatore economico che aveva formulato la migliore offerta, dava esito negativo;
- con nota prot. ASL5 n. 42875 del 27/09/2024 il R.U.P. della procedura trasmetteva richiesta di chiarimenti a mezzo PEC, a cui faceva seguito riscontro dell'O.E. con nota prot. ASL5 n. 45205 del 11/10/2024, entrambe agli atti presso la proponente struttura;
- i chiarimenti presentati confermavano l'esito delle verifiche effettuate da ASL5, non permettendo di formalizzare la sottoscrizione del contratto;

Dato atto che:

- l'operatore economico che ha presentato la seconda migliore offerta si rendeva disponibile in tempi brevi a eseguire i lavori;
- risulta urgente eseguire i lavori propedeutici all'installazione delle nuove cappe a servizio dell'UFA del P. O. S. Andrea;
- le verifiche sull'assenza dei motivi di esclusione e sul possesso dei requisiti previste dal d. lgs. 36/2023, effettuate a termine di norma, sull'operatore economico G.N. Edilizia Engineering di Napoli Giuseppe (P.Iva 02153360181) con sede legale in Via Roma 43 – 27020 Travacò Siccomario (PV), dava esito positivo;

Ritenuto, pertanto, di dover:

- aggiudicare i lavori in oggetto all'Operatore Economico G.N. Edilizia Engineering di Napoli Giuseppe (P.Iva 02153360181) con sede legale in Via Roma 43 – 27020 Travacò Siccomario (PV), per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 19.659,41 oltre costi per la sicurezza pari ad Euro 14.136,19, per un totale pari ad Euro 33.795,60 oltre IVA 10%;
- riallineare il Quadro Economico dell'opera come di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori	
Lavori a corpo e misura	19.659,41
Costi per la sicurezza	13.156,22
Oneri per la sicurezza	979,97
A) Totale dei lavori	33.795,60
Somme a disposizione Stazione Appaltante	
Imprevisti	36.100,97
Spese tecniche	5.940,00
Cassa nazionale architetti e ingegneri (4% spese tecniche)	237,60
Contributo ANAC	250,00
IVA 22% spese tecniche e CNPAIA	1.359,07
IVA sui lavori	3.379,56
B) Totale somme a disposizione Stazione Appaltante	47.267,20
Totale complessivo (A+B)	81.062,80

Visto l'esito delle verifiche espletate come da normativa vigente ed acquisito il documento attestante la regolarità contributiva (DURC), allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 2);

Dato atto che l'onere complessivo derivante dall'adozione del presente atto ammonta a Euro 37.175,16, e acquisito il visto di regolarità contabile a cura del Direttore della S.C. Gestione Risorse Economiche e finanziarie.

Attestata la regolarità tecnica e amministrativa e la legittimità del presente atto, nonché l'assenza di situazione di conflitto di interessi rispetto a quanto previsto dagli articoli 6 e 13 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e dal Codice di Comportamento aziendale approvato con deliberazione n. 271 del 14.03.2024;

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, i lavori per la realizzazione dei condotti di espulsione delle cappe laminari da installare presso l'U.F.A. del P. O. S. Andrea, all'Operatore Economico G.N. Edilizia Engineering di Napoli Giuseppe (P.Iva 02153360181) con sede legale in Via Roma 43 – 27020 Travacò Siccomario (PV) per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 33.795,60 oltre IVA 10% per Euro 3.379,56 per un totale complessivo pari ad Euro 37.175,16;
3. di approvare il riallineamento del Q.E. dell'opera come di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori	
Lavori a corpo e misura	19.659,41
Costi per la sicurezza	13.156,22
Oneri per la sicurezza	979,97
A) Totale dei lavori	33.795,60
Somme a disposizione Stazione Appaltante	
Imprevisti	36.100,97
Spese tecniche	5.940,00
Cassa nazionale architetti e ingegneri (4% spese tecniche)	237,60
Contributo ANAC	250,00
IVA 22% spese tecniche e CNPAIA	1.359,07
IVA sui lavori	3.379,56
B) Totale somme a disposizione Stazione Appaltante	47.267,20
Totale complessivo (A+B)	81.062,80

4. di dare atto che la spesa presuntiva occorrente per la realizzazione dell'opera ammonta complessivamente ad euro 81.062,80, somma approvata con deliberazione n. 969/2023;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie per l'apposizione del visto di registrazione contabile e alla S.C. Affari Generali e Legali per la sua pubblicazione all'Albo Aziendale;

6. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua registrazione e numerazione da parte della S.C. Affari Generali e Legali.

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE TECNICA
(Ing. Fabrizio LAURIA)

Per visto di regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
(Dott. Luca RICCIARDI)

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento

è

non è

soggetto a data protection

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'ASL 5 , ai sensi della normativa vigente.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

F3-19-31-77-B4-18-B9-78-E6-20-5E-B3-B3-81-9A-50-D7-B3-18-9C

PAdES 1 di 2 del 24/10/2024 13:34:04

Soggetto: LUCA RICCIARDI

S.N. Certificato: 3D528BD7

Validità certificato dal 02/10/2023 12:54:29 al 02/10/2026 12:54:29

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 24/10/2024 13:19:14

Soggetto: Fabrizio Lauria

S.N. Certificato: 2CA9F22

Validità certificato dal 09/02/2023 13:26:07 al 09/02/2026 13:26:07

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
