



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d. Lgs. 36/2023, di n° 7 Holter pressori e 5 software comprensivi di cavi di connessione da collocarsi presso le Case della Comunità dell'Area Sociosanitaria Locale n. 5.
CIG BAB27CF49E CUP: I14E26000170002

IL DIRETTORE S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ACQUISTI,
GESTIONE MAGAZZINO ECONOMALE AREA 5

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 18 del 12.12.2025 "Disposizioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale e modifica all'articolo 29 della Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33 (disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale di ATS Liguria n. 5 del 02/01/2026 ad oggetto "Assetto organizzativo e gestionale transitorio, a decorrere dall'1.1.2026, nella more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla L.R. n. 18 del 12.12.2025" con la quale si prende atto di garantire la continuità gestionale e l'erogazione dei servizi essenziali, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale di cui alla richiamata L.R. n. 18 del 12.12.2025, anche a conferma e ratifica di quanto posto in essere dalle disciolte Aziende Sociosanitarie Territoriali e da Liguria Salute;

Viste le note n. 11249 del 13.01.2026, n. 24183 del 21.01.2026, n. 37345 del 29.01.2026 e n. 52083 del 9.02.2026 di ATS Liguria che individuano le deleghe assegnate ai Coordinatori di Area;

Vista la successiva nota n. 52728 del 9.02.2026, con la quale sono state specificate dal Coordinatore di Area Ligure Salute le funzioni che rientrano nella sfera di competenza dei Direttori di Struttura Complessa di Area;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 denominato "Codice degli appalti";

Viste inoltre:

- la Deliberazione del Direttore Generale ASL 5 n. 158 del 22/02/2022 “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR – PNC). Interventi 1. Case della Comunità, 2. Centrali Operative Territoriali, 3. Ospedali di Comunità – Conferma fabbisogno”;
- la Deliberazione del Direttore Generale ASL 5 n. 513 del 26/05/2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) Missione 6 – Programma Interventi M6C1. 1.1 - Case della Comunità, M6C1. 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, M6C1. 1.3. Ospedali di Comunità, M6C2. 1.2 Ospedali di Comunità – “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” (antisismica): Approvazione Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP);
- la Deliberazione del Direttore Generale ASL 5 n. 970 del 10/11/2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) Missione 6 – Programma Interventi M6C1. 1.2: Variazione sede Centrale Operativa Territoriale del Distretto 17 Riviera Val di Vara (SP) e approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale ASL 5 n. 107 del 9/02/2023 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) Missione 6 – Programma Interventi M6C1. 1.1 - Case della Comunità, M6C1. 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, M6C1. 1.3. Ospedali di Comunità, M6C2. 1.2 Ospedali di Comunità – Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento degli interventi programmati;
- la Deliberazione del Direttore Generale ASL 5 n° 465 del 16/05/2024 avente ad oggetto l’approvazione del Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell’incentivo tecnico di cui all’art. 45 del D. Lgs. n°36/2023, cui si rimanda per relationem;

Premesso che:

- ASL 5 (ora Area 5) è beneficiaria dei seguenti interventi PNRR, finanziati con “*Fondi provenienti dallo Stato destinati alla realizzazione di Case della Comunità e presa in carico della persona - PNRR – M6.C1.11.1*” e Ospedali di Comunità M6C1 – Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità):

- “Distretto 17 - Casa della Comunità in Loc. Ceparana” (HUB), Codice CUP: E21B22000830001, importo finanziato da PNRR: € 3.000.000,00 (ex DGR n. 666/2022);
- “Distretto 17 - Realizzazione dell’Ospedale di Comunità Distretto 17 Riviera Val di Vara, Presidio Ospedaliero San Nicolò di Levanto, Via Nostra Signora della Guardia”. CUP: E49J22001530001”, importo finanziato da PNRR: € 2.100.000,00;
- “Distretto 18 - Casa della Comunità in Via Sardegna - La Spezia” (SPOKE), Codice CUP: E43D22000370001, importo finanziato da PNRR: € 650.000,00 (ex DGR n. 666/2022);
- “Distretto 18 - Casa della Comunità in Via XXIV Maggio 139 - La Spezia” (HUB), Codice CUP: E43D22000380001, importo finanziato da PNRR: € 550.000,00 (ex DGR n. 666/2022);
- “Distretto 19 - Casa della Comunità in Loc. Santa Caterina - Sarzana” (HUB), Codice CUP: E43D22000390001, importo finanziato da PNRR: € 1.000.000,00 (ex DGR n. 666/2022);
- “Distretto 19 – Casa della Comunità in Loc. Luni” (SPOKE), Codice CUP: E93D22000700001, importo finanziato da PNRR: € 1.470.000,00 (ex DGR n. 666/2022);

- nell’ambito dei predetti finanziamenti non vi sono economie da impegnare per l’acquisizione degli

- allestimenti tecnologici;
- nelle *Case della Comunità* la dotazione tecnologica serve a potenziare la diagnostica di primo livello (Diagnostica per immagini di base, Monitoraggio cardiovascolare, Funzionalità respiratoria, POCT) funzionale ad un modello organizzativo incentrato sulla prossimità e sulla multidisciplinarietà;
- i percorsi di presa in carico sono rivolti prevalentemente ai pazienti cronici e ai fragili (apparecchiature portatili per la gestione domiciliare) nell'ottica dell'implementazione dei PDTA (Scompenso, BPCO, Diabete, Demenza);
- al fine di garantire l'erogazione delle funzioni previste per le Case della Comunità dando piena operatività a quanto previsto dal DM 77/2022 ed in accordo alla *"Guida operativa per la redazione della relazione da parte dell'ingegnere indipendente, di cui al meccanismo di verifica CE per il target PNRR M6C1-3 "Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche" - Investimento: M6C11.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona"*, per ogni *CdC HUB* è necessaria la presenza della strumentazione diagnostica contenuta nell'allegato 1 della Deliberazione quadro e agli atti del RUP, anche finalizzata alla gestione e al monitoraggio delle patologie a maggiore prevalenza, oltre al kit ambulatoriale di base;
- al fine di garantire l'erogazione delle attività assistenziali previste all'interno dell'Ospedale di Comunità di Levanto, (quale struttura sanitaria a ricovero breve destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, configurandosi come strutture intermedie tra la rete territoriale e l'ospedale) è necessaria la presenza della dotazione di beni contenuta nell'allegato 1 della Deliberazione quadro e agli atti del RUP;
- per l'intervento complessivo è stato acquisito il CUP: I14E26000170002;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale di ATS Liguria n° 117 del 24/02/2026, avente ad oggetto: "Approvazione del Quadro Economico per la fornitura di apparecchiature finalizzate all'approntamento delle Case della Comunità (Investimento PNRR M6C1 1.1) e Ospedali di Comunità (Investimento PNRR M6C1 1.3) dei Distretti 17-18-19 dell'Area 5".
CUP: I14E26000170002;

Preso atto che:

- tra gli acquisti presenti nel quadro economico sono previsti n° 7 Holter pressori (modello ABP 90217A), completi di bracciali standard, n° 5 cavi di connessione per scaricamento dei dati e n° 5 licenze software da collocarsi presso:
 - Casa della Comunità HUB di Via 24 Maggio (nr. 2 holter + sw);
 - Casa della Comunità HUB di Ceparana (nr. 1 holter + sw),
 - Casa della Comunità HUB di Sarzana (nr. 1 holter + sw),
 - Casa della Comunità SPOKE di Luni (nr. 1 holter + sw),
 - Casa della Comunità SPOKE di Bragarina (nr. 2 holter + sw).
- la stima dell'intervento, come da quadro economico, è stata quantificata inizialmente in € 24.500,00 iva inclusa;
- per dare corso all'intervento, in data 16/02/2026 è stata avviata, su piattaforma di intermediazione telematica Sintel (ID 215486738), una procedura di richiesta di preventivo, per successivo affidamento diretto, all'Operatore economico EMAC Srl, con sede in Milano, Via Larga 23, P. IVA 01120990104;
- l'Operatore Economico è stato individuato singolarmente in quanto il modello a catalogo (ABP – 90217- A), recentemente acquisito ed in uso presso la S. C. Riabilitazione Cardiologica di Sarzana, risulta idoneo a soddisfare le richieste delle CDC richiedenti;

Verificato che:

- entro il termine di stabilito per la presentazione del preventivo (26/02/2026), EMAC Srl ha presentato quotazione economica;
- il RUP della procedura e i suoi collaboratori hanno verificato la correttezza della documentazione amministrativa presentata e proceduto ad inviare la documentazione tecnica depositata all'interno della procedura al Direttore della S. C. Ingegneria Clinica per le valutazioni tecniche e cliniche;
- in data 04/03/2026 è pervenuto alla scrivente Struttura, verbale di valutazione e di dichiarazione di idoneità del prodotto offerto con richiesta di bracciali ABP Riutilizzabili (S, L, XL), a firma congiunta della S.C. Ingegneria Clinica e della S.C. Cardiologia Distretto 18 e 19, tenuto conto delle caratteristiche proposte, prezzo e tempi di consegna in linea con le necessità aziendali;
- i prezzi unitari sono stati così quantificati dall'Operatore Economico:
 - € 1.950,00 oltre iva (Monitor/Registrazione della pressione arteriosa ambulatoriale);
 - € 250,00 oltre iva (cavo di interfaccia IR a PC);
 - € 450,00 oltre iva (licenza Sentinel);
 - € 240,00 oltre iva (bracciale misura small);
 - € 300,00 oltre iva (bracciale misura large);
 - € 330,00 oltre iva (bracciale misura extra large).

Dato atto che il RUP della procedura è individuato nel Dott. Marco LUGLI, Direttore S.C. Programmazione e Gestione Acquisti, Gestione Magazzino Economale, ed il DEC è individuato nell'Ing. Sara Pezzini;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d. Lgs. 36/2023, la fornitura in acquisto di n° 7 Holter pressori ambulatoriali, modello ABP 90217A, completi di kit accessori standard, n° 5 cavi di connessione, n° 5 licenze software, n° 5 bracciali misura piccola, n° 5 bracciali misura large, n° 5 bracciali misura extra large, all'Operatore economico EMAC Srl, con sede in Milano, Via Larga n°23, P. IVA 01120990104, per un importo totale di € 21.500,00 oltre iva 22%.

Acquisito il CIG BAB27CF49E legato al CUP dell'intervento I14E26000170002;

Attestata, con l'apposizione del visto da parte del Direttore della S.C., la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto, nonché l'assenza, da parte di quest'ultimo, di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6, comma 2, e 13, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii. ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165");

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d. Lgs. 36/2023, la fornitura di n° 7 Holter pressori ambulatoriali, modello ABP 90217A, completi di kit accessori standard, n° 5 cavi di connessione, n° 5 licenze software, n° 5 bracciali misura piccola, n° 5 bracciali misura large, n° 5 bracciali misura extra large, all'Operatore economico EMAC Srl, con sede in Milano, Via Larga n°23, P. IVA 01120990104, per un importo totale di € 21.500,00 oltre iva 22%;
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, per la quale si utilizzeranno fondi autorizzati nel quadro economico di cui alla Deliberazione ATSL n° 117 del 24/02/2026,

CUP: I14E26000170002, è registrata a carico del bilancio aziendale;

3. di dare atto che per il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in € 21.500,00 Iva esclusa per un totale di € 26.230,00 Iva compresa, è stata assunta apposita imputazione contabile da parte della S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie di Area 5;
4. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 26.230,00 hanno la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE

Codice verifica contabile:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
	2026	010020005	2026/358/8	€ 18.178,00
	2026	005020005	2026/358/8	€ 2.745,00
	2026	120007010	2026/379	€ 5.307,00

5. di dare atto che il presente provvedimento, relativamente alla riportata imputazione contabile, potrà essere oggetto di successivo atto ricognitorio rispetto al conto e alle modalità di contabilizzazione;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S. C. Affari Generali e Legali, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici di Area 5.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Marco Lugli)

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE. S.C. . PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ACQUISTI, GESTIONE MAGAZZINO
ECONOMALE AREA 5
(Dott. Marco Lugli)

Firmato digitalmente e visto per la registrazione contabile

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE AREA 5
(Dott. Luca RICCIARDI)

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento

è

non è

soggetto a data protection

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali Area 5 attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'ASL 5, ai sensi della normativa vigente.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

D6-40-5A-00-15-9D-5E-86-F8-4C-81-13-2E-2F-85-9F-A5-1D-9F-81

PAdES 1 di 2 del 10/03/2026 10:45:18

Soggetto: LUCA RICCIARDI

S.N. Certificato: 3D528BD7

Validità certificato dal 02/10/2023 12:54:29 al 02/10/2026 12:54:29

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 09/03/2026 08:47:55

Soggetto: MARCO LUGLI

S.N. Certificato: 833DB1EA

Validità certificato dal 07/10/2024 10:45:23 al 07/10/2027 10:45:23

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
