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ASL 5 “Spezzino”

Regione Liguria
Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO PEDIATRIA
DELL’OSPEDALE S.ANDREA DELLA SPEZIA” CUP E44E16001950005 CIG 67783149A8

L'anno )20//9 il giorno S&A«‘z;' del mese di flstinnaso , hella sede
dell’Azienda ASL 5 “Spezzino” Regione Liguria,
I TRA

PER. QOPA E - L' Azienda Unita Sanitaria locale N°5 “Spezzino”, con sede alla Spezia, Via
‘ W‘#—%Eggqe—%% , Codice Fiscale 00962520110, rappresentata dal Dottor Andrea CONT]

* in'qualita di Direttore Generale dell'Azienda, nato a Milano il 4/2/1955, domiciliato presso la sede
della Azienda Unita Sanitaria Locale N°5 “Spezzino” — Regione Liguria, di seguito denominata
“Azienda”

E
PER L’ALTRA PARTE - L'impresa Massa Impianti S.r.l, con Sede Legale in Carrara, via
Frassina, 65 rappresentata dal sig. Bellé Stefano nato a Massa il 24.12.1959, residente in Massa,
Via Cervolapittola, 10 in qualita di Legale Rappresentante

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che con Delibera del D.G. n. 720 del 5/8/2016 & stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
dei lavori di ristrutturazione del reparto Pediatria del P.O. S. Andrea della Spezia per un
importo a base d'asta fissato in € 312.499,72 di cui € 304.537,72 per lavori a corpo soggetti a
ribasso, € 7.962,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che é stato deliberato di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36,
comma 2, lett. c) e 63 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione ai sensi dellart. 95, comma 4,
lett.. A) del D.Lgs. 50/2016, ovvero, secondo il criterio del ribasso unico sull'importo dei lavori
a corpo posto a base di gara, con procedura di valutazione di congruita delle offerte e di
esclusione di quelle accertate anormalmente basse secondo quanto stabilito dall'art. 97 del
D.Lgs. 50/2016.

- che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara e stato approvato con delibera del
Delibera del Direttore Generale n. 940 del 4/11/2016, i lavori sono stati aggiudicati al
sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del 31 ,613%,;

- che sono trascorsi i termini dilatori per la stipula del contratto di cui all’art. 32, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016

TUTTO CIO’ PREMESSO ,\(\
LA

Le parti convengono e stipulano quanto segue: \\‘\\/\/\
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TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

L'Azienda concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 'appaito per 'esecuzione
dei lavori citati in premessa, meglio descritti nei documenti del progetto esecutivo che
I'appaltatore dichiara di aver visionato e che si intende qui integralmente richiamato, ancorché
non materialmente allegato . L'appaltatore si impegna alla perfetta osservanza delle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,
nonche all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo del D.Lgs. n. 50 del
18.4.2016 (nel seguito «Codice dei contratti») e, per quanto applicabile, al regolamento DPR
207/2010.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale, come desumibile dall'offerta di gara, ammonta a euro € 216.226,21
(diconsi euro duecentosedicimiladuecentoventisei/21) di cui:

a) euro € 208.264,21 per lavori veri e propri;

b) euro € 7.962,00 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale & al netto dell'l. V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

il contratto e stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'art. 3, lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016,
per cui il corrispettivo contrattuale di cui al precedente comma 1 si riferisce alla prestazione
complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto. L’importo contrattuale resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori, salvo
valutazione di opere non eseguite o opere di miglioria o in variante. In quest'ultimo caso si applica
il successivo art. 11.

1.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dalla
relazione generale tecnica integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E’ parte integrante del contratto 'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara.
E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico estimativo del progetto esecutivo.

Articolo 4. Domicilio e modalita di pagamento

Ai sensi e per gli effetti del presente contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, I'appaltatore
ha eletto domicilio presso la sede dellASL5 Spezzino, v. Fazio 30 alla Spezia.

. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i

pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al
seguente codice IBAN: ITOD0603013600000035275608

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori.

. | lavori devono essere iniziati entro il primo giorno feriale successivo alla data di stipula del

Contratto in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione
dellesecutore. Il non rispetto del termine di cui sopra imputabile a cause dipendenti

dallappaltatore verra considerato come grave inadempimento che risolve il contratto
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medesimo, ai sensi dellart. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con conseguente
incameramento della cauzione definitiva.

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in 60 (sessanta) giorni naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori di cui al precedente punto 1.

. Ove per motivi di interesse dellAzienda sia stata disposta la consegna dei lavori in via di
urgenza ai sensi dellart. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, il tempo utile di cui al comma
precedente decorrera comunque dalla data di consegna definitiva di cui al precedente comma
1.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
<> programma temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 1%y (uno per mille)
" dellimporto contrattuale.

! Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori — proroga del termine.

. Per la sospensione e ripresa dei lavori e la proroga del termine si fa espresso riferimento alla
disciplina di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge o in forza del capitolato
speciale d’appalto.

. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per:

a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri:

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in
cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del
certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori:

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o allemissione del
certificato di regolare esecuzione.

. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la\
conduzione del cantiere. || direttore d@ fovari ha il diritta di ~cinara it cambiamento del direttore \

di cantiere e del personale de N racita o grave negligenza.
L'appaltatore & in tutti i casi re P erizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della m& A SEICLAL. gy itrazione o nellimpiego de
materiali. ' ;
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6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
Articolo 9. Contabilita dei lavori.
La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti.

3. Perilavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
“secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non
oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

- 1..Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

4. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d'opera ai sensi dellart. 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse
verranno valutate sulla base dei prezzi unitari posto a base di gara applicati alle unita di
misura delle singole parti di lavoro eseguito o da eseguire, previa deduzione del ribasso di
offerta. In assenza dei prezzi unitari dedotti dallelenco, si procedera al concordamento di
nuovi prezzi secondo la normativa applicabile ai sensi dell’art. 216, comma 17 del D.Lgs.
50/2016.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. E’ riconosciuta I'anticipazione del 20% dellimporto contrattuale secondo le modalita stabilite
dallart. 35, comma 18 del D.Igs. 50/2016.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti
in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta
di legge dello 0,50%, dellimporto dell’anticipazione e delie rate di acconto precedenti, non
inferiore a euro 100.000,00 (centomilla/00).

3. Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gid emessi sia inferiore al 20 % (venti per cento)
dell'importo contrattuale medesimo: in tal caso l'importo residuo & liquidato col conto finale.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puod
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e
all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma
3.

5. Ai sensi di quanto indicato nelle linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate
dal’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, paragrafo 6., lett. t) il certificato di
pagamento degli acconti, previa verifica della regolarita contributiva dell'affidatario e dei
subappaltatori, & rilasciato dal RUP entro 7 giorni dal ricevimento del SAL da parte del
Direttore dei lavori. |l mandato di pagamento deve intervenire entro 30 giorni dalla data di
rilascio del certificato di pagamento ovvero dalla data di ricezione della fattura, qualora \«

successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento !\\\W\
6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante allimpresa ! J
in forza del presente contratto & effettuato dopo Fultimazione dei lavori e la redazione del A\
;"rb\ / ?' . “\‘ Q-
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conto finale entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del
Certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria
pari allimporto della medesima rata di saldo, maggiorato degli interessi legali applicati per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

. In caso di ritardo dei termini di cui al precedente articolo 12, spettano all'esecutore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute fino alla data di emissione del certificato di
pagamento, ovvero fino allemissione del mandato di pagamento. Ove il ritardo superi i 30
giorni dai rispettivi termini, dal giorno successivo spettano gli interessi moratori.

Il saggio degli interessi di mora cui sopra € fissato ogni anno con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La
misura di tale saggio si intende comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, ¢. 2 del
C.C.

Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori gli interessi di cui al presente articolo sono
corrisposti all'esecutore e ai subappaltatori in misura proporzionale al valore delle lavorazioni
eseguite da ciascuno di essi.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 102, comma 2 e 8 e 216, comma 16 del D.Lgs.
50/2016 il certificato di collaudo & sostituito dal Certificato di regolare esecuzione emesso da
parte del Direttore dei lavori, entro il termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori, con le
modalita di cui all’art. 237 del DPR 207/2010.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi
oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la
difformitda ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto - Recesso.

L'Azienda puod o deve risolvere il contratto nei casi previsti dal’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e
in ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

Nel caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs.
50/2016, commida 5 a 9. A
R

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del D.Lgs. |
159/2011, 'Azienda pud recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei R VN

lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo!
J
A []
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dell'importo delle opere non eseguite, ai sensi e con gli effetti di cui allart. 109 del D.Lgs.
50/2016.

Articolo 16. Controversie.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dellimporto contrattuale, al fine di raggiungere un
accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, commi da 2
a’.

E’ ammessa la transazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 50/2016 solo ed esclusivamente
nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori: a tal fine
¢ disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato
generale d'appalto.

L'appaltatore é altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei
lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore
di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora
I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Il potere sostitutivo pud essere esercitato dalla stazione appaltante anche nei confronti dei
subappaltatori o cottimisti ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dallarticolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, &
stato acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in data 02/11/2016 numero
INAIL 5240386.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. A \

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, depositera presso la stazione appaltante: \ N
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile , \'-_\"h
2008, n. 81, ‘ \\ \
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo \ \
100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; \
C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale
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piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla
lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di
sicurezza di cui al comma 1, lettera c) si intenderanno facenti parte integrante del presente
contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

~In data 30/8/2016 e stata acquisita la comunicazione numero
PR_MSUTG_ingresso_0029381_20160826 dalla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia, da cui risultano non sussistere a causa del’lmpresa cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del richiamato D.Lgs. 159/2011 e
gs.mm.ii..

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea,
ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.
Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei
contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto e nel predetto art, 105 del D.Igs. 50/2016.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/20186, in occasione dei
S.A.L. conformemente all'art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto, corrispondera direttamente
ai subappaltatori o ai cottimisti l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite, nei limiti dei
rispettivi contratti di subappalto o di cottimo. In tal caso I'affidatario comunica alla stazione
appaltante le quote dello S.A.L. che corrisponde alla parte delle prestazioni eseguite dai
subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione dei relativi importi e con proposta motivata
di pagamento.

Analogamente per la rata di saldo, con la precisazione che la garanzia fideiussoria di cui
allart. 37 del CSA dovra coprire anche le somme delle eventuali rate di saldo da
corrispondere ai subappaltatori o cottimisti.

Articolo 21. Cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il
presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita
cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero 994878 in data 10.1.2017 rilasciata
dalla societa/dall'istituto Elba Assicurazioni S.p.A. agenziaffiliale di Grosseto per l'importo di
euro 46.732,98 pari al 21,613 per cento dell'importo del presente contratto.

L'azienda ha diritto a valersi della cauzione, nel limite massimo dellimporto garantito, nei casi
previsti all’art. 103, comma 2 del D. Lgs 50/20186.
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regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante da relativo certificato. Lo svincolo & regolato dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs.
50/2016.

5. La garanzia deve essere integrata, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla
sua escussione, anche parziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs.
50/2016.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 'appaltatore assume la responsabilita
. didanni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta,
sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

~ attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2 L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione
srisultante dal relativo certificato, con polizza numero 994862 in data 10.1.2017 rilasciata dalla
© societa/dall'istituto  Elba Assicurazioni S.p.A. agenziaffiliale di Grosseto, coi i seguenti

~ massimali:
a) per danni di esecuzione:
i. Opere: Euro 400.000,00
ii. Opere esistenti: Euro 400.000,00
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00 (unmilione).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita
agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante,
i seguenti documenti:
- la relazione generale/tecnica;
-C.S.A;
- il Capitolato tecnico delle opere edili
- il capitolato tecnico degli impianti
- I'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto:
- il cronoprogramma dei lavori

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti D.Igs. 50/2018, le linee
guida in attuazione al D.Lgs. 50/2016 approvate da ANAC e per quanto applicabile il DPR
207/2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. N \._\
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti din,
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. }

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di
regolare esecuzione. !

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Massa Impianti srl

[l presente documento si compone di n. 10 pagine fino a qui ed e stato sottoscritto alla mia
presenza dal Direttore Generale dellAzienda e dal rappresentante della Societa aggiudicataria,
Sig. Bellé Stefano, da me identificato a mezzo di documento C.I. n. AS 2766103 rilasciata dal

Comune di Massa.

La Spezia, Jé. j ZU’G

Il Direttore
Struttura Complessa Affari Generali e Legali
Dottoressa Luisella Bargero
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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”
Dipartimento Amministrativo
Struttura Complessa Gestione Tecnica

ASLHN. 5
SPEZZINO

L ALLEGATO €
& e defle Finanee SEDlClﬁf El{l
7K ," R e [ ]
" ﬁ uuﬂ:?'s?g 3 mnm
fim, i
ENTIFILMTVG ‘““'"j?_?““ﬁ Spett.le ASL 5 Spezzino
186 044152 156 6 Via Fazio,30
A 19121 La Spezia
OFFERTA

s‘F’er la procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. c)
e 63 del D.Lgs. 50/2016 per I'aggiudicazione dei lavori di “ristrutturazione del reparto pediatria
dell ospedale S. Andrea della Spezia” CUP E44E16001950005 - CIG 67783149A8

i,

" Importo base di gara € 312.449,72 IVA esclusa
Oneri per la sicurezza € 7.962,00
Importo soggetto a ribasso € 304.537,72 IVA esclusa

Il sottoscritto BELLE’ STEFANO
nato a MASSA il 24/12/1959
nella sua qualita di LEGALE RAPPRESENTANTE E DIRETTORE TECNICO

della Denominazione e Ragione Sociale MASSA IMPIANTI SRL /@

sede legale CARRARA (MS) VIA FRASSINA, 65

Partita VA 01070440456 A\

Codice Fiscale 01070440456 | ":‘-.?}_.,r./-\\
W
OFFRE
il ribasso percentuale unico del 31,613 % (trentunovirgolaseicentotredici)

(il ribasso potra essere espresso con un numero massimo di 3 decimali) da applicarsi
sullimporto dei lavori posto a base di gara.

DICHIARA

Che i costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 ammontano a

€6.090,75

CARRARA i 23/08/2016

Regione Liguria - Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”, Via Fazio 30 - 19121 La Spezia C.F. 00962520110
e-mail protocollo.aenerale@pec.asl5.liquria.it — home page www.asl5.liguria.it




