Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5§ “Spezzino”
Dipartimento Amministrativo
Struttura Complessa Gestione Tecnica

ASLHLE
SPEIZING

Procedura negoziata per 'aggiudicazione dei lavori di:

Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 57, comma 6 e 122, comma 7
del D.Lgs. 163/2006 per I'aggiudicazione dei lavori di: “adeguamento ai fini della prevenzione
incendi del presidio sanitario San Nicolo di Levanto” - E64H15001040005 - CIG 6466859CDRB

VERBALE DI GARA

L’anno duemilaquindici ed il giorno 14 dicembre 2015, presso la sede della Struttura Complessa
Gestione Tecnica di La Spezia in via Chiodo, 137, sono presenti:

Dott. Francesco AMBROSINO, Direttore della S.C. Gestione Tecnica, in qualita di Presidente,
assistito da

- Giovanni Capuozzo - geometra - collaboratore Tecnico, R.U.P.

- Orietta Sarteschi, assistente amministrativo

PREMESSO CHE

* con Delibera del D.G. n. 15 del 10/01/2013 & stato affidato l'incarico della progettazione
esecutiva dei lavori di “adeguamento ai fini della prevenzione incendi del presidio sanitario
San Nicol6 di Levanto” all'ing. Sandro Niccolai con studio tecnico in La Spezia;

* ['Arch. Francesco Ambrosino della S.C. Gestione Tecnica & stato nominato RUP ai sensi
dell’art. 10 D.Lgs 163/06;

* con atto deliberativo D.G. n. 886 del 29/10/2015 & stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di cui trattasi:

* con medesima delibera & stato stabilito di procedere allappalto dei lavori mediante
lindizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 57, comma 6 e 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006,
con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo pil basso determinato mediante ribasso
unico sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dellart. 53, comma 4 e art.
82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06, con contratto da stipulare a misura;
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* limporto complessivo dei lavori a base di trattativa di € 259.348 13 di cui: i
- € 254.450,99 per lavori , soggetto a ribasso d’asta:
-€  4.897,14 per oneri di attuazione del piano della sicurezza, non soggetto a ribasso;

* con lettera protocollo generale ASL 5 n. 25400 del 16/11/2015, sono state invitate a
presentare la propria migliore offerta le seguenti otto ditte:
1. Edilpiemme S.r.| -via G.T.lvrea, 11/4 - 16129 Genova d

Effe Ingegneria Costruzioni - viale Giuseppe Mazzini 47 — 19121 La Spezia

Elettro Lunigiana di Tosi Enrico & C. s.n.c. - via Lunigiana, 1A/A - 54011 Aulla (MS) 3
Manutencoop F.M. S.p.A. - Via Ubaldo Poli, n.4 - 40069 Zola Predosa (BO) .

Rael Sr.l. - via Papigliano, 6/1 — 16131 Genova i{ F
Rossi Costruzioni srl - Via Gio Batta De Nobili, 9 - 19125 La Spezia
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7. Semp S.r.l. - via Catagnina, 4 - 54100 Massa
8. Stradedil S.r.l. - Localita Chiusola - 19020 Sesta Godano (SP)
* la scadenza per la presentazione delle offerte & stata fissata alle ore 12.00 del 9/12/2015;
o ['esperimento della procedura negoziata & stato fissato alle ore 10:00 del 14/12/2015
presso la sede ASL 5 Spezzino di via Chiodo, 137 in La Spezia;

Cio premesso I'arch. Francesco Ambrosino,
alla presenza dei sopraindicati testimoni noti e idonei dichiara la seduta aperta.

Il Presidente, data lettura della lettera d'Invito e del Disciplinare di gara appura che, entro le ore
12,00 del giorno 9/11/2015, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 6
plichi regolarmente sigillati e precisamente i plichi delle seguenti imprese, numerate come di
seguito indicato:

1. Rossi Costruzioni srl

Effe Ingegneria Costruzioni

Stradedil S.r.l.

Elettro Lunigiana di Tosi Enrico & C. s.n.c.
Manutencoop F.M. S.p.A.

Edilpiemme S.r.

SNSRI NEAEN

Non risultano pervenute le offerte da parte delle imprese Rael S.rl. e Semp S.r.l;

Il presidente aperti i plichi pervenuti, verifica la presenza della busta “A” e “B” allinterno degli
stessi;

Provvede quindi all'apertura della busta “A” con contestuale controllo della regolarita dei documenti
richiesti;

Constatata la regolarita della documentazione amministrativa, la Commissione ammette tutte le
imprese partecipanti alla fase successiva di apertura delle offerte economiche;

Procede quindi con la lettura delle offerte ammesse, rilevando che le imprese offrono i seguenti
ribassi percentuali:
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Oneri importo

Nome ditta Importo offerto ribasso sicurezza contrattuale

% esclusa IVA
1 |Rossi Costruzioni srl €216.237,54 15,018 | €4.897.14 €221.134 68
2 | Effe Ingegneria Costruzioni €206.738,88 | 18,851% | € 4.897.14 €211.636.02
3 |Stradedil sri €248.547,73 2,32% | €4.897.14 € 253.444 87
4 |Elettro Lunigiana s.n.c €169.769,70 | 3328% | €4.897.14 € 174.666,84
5 | Manutencoop F.M. S.p.A. €202.288,54 | 2050% | €4.897.14 €207.185.68
6 |Edilpiemme S.r.l €169.634.84 | 33,333% | €4.897.14 €174.53198

Il Presidente, rilevato che lofferta migliore risulta essere quella presentata dallimpresa
Edilpiemme S.r.l.

AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE

allimpresa Edilpiemme S.rl. la trattativa negoziata dei lavori di adeguamento ai fini della
prevenzione incendi del presidio sanitario San Nicold di Levanto, per il corrispettivo offerto di
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€ 169.634,84 pari a un ribasso del 33 333% sullimporto a misura posto a base di gara, oltre ad €
4.897,14 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per I'importo contrattuale di € 174.531 .98
oltre IVA di legge.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto e la conseguente stipula del contratto resta subordinata alla
verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Alle ore 12.00 il Presidente dichiara concluse le procedure di gara in seduta pubblica.

Di quanto sopra, avvenuto alla costante presenza dei testimoni, si & redatto il presente verbale
che, viene sottoscritto per approvazione.

Il Presidente: dott. Francesco AMBROSING -G

I Testimoni:

- collaboratore Tecnico, geom. Giovanni CAPUOZZ
- assistente amministrativo - Orietta SARTESCH] Q)

La Spezia li, 14/12/2015

Regione Liguria - Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzina”, Via Fazio 30 - 19121 La Spezia C.F. 00962520110
Tel. 0187-535968-69 ~ fax 0187/533523 e-mail protocollo.generale@pec.asls.liquria.it home page www.asl5 liquria it




