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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DE! LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA

RSA/HOSPICE
PRESSO L'OSPEDALE SAN BARTOLOMEO DI SARZANA
L'anno duemilatredici il giorno (A del mese di M&,,L_g 9 L0 in La Spezia, nella sede

delfA.S.L.n. 5 - “Spezzino” ~ Via XXIV Maggio n°® 139 - 19124 La Spezia
L) TRA LE COSTITUENTI PARTI

AS.L. n. 5 “SPEZZINO”, legalmente rappresentata dal Dott. Gianfranco Conzi, nato a Genova, il
09/05/1948, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita di Direttore Generale
esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse dellA.S.L. n. 5 -“Spezzino”, con sede in Via XXIV

Maggio n. 139 - 19124 La Spezia (C.F. 00962520110), nel prosieguo del presente atto denominata
“‘Azienda”

E

il Sig. Carlo Borchi nato a Genova il 22/04/1925, residente in Genova, Via Podgora 8/5, in qualita di
Legale Rappresentante dellimpresa Borchi Costruzioni stl, in rappresentanza dell'AT| aggiudicataria:
BORCHI COSTRUZIONI Sr. (capogruppo), Via Finocchiaro Aprile 31/16 — 16129 Genova (CF.eP.l.
00640880100) ~ RA.E.L. di Carioti Giuseppe & C. Srl (mandante) Via Papigliano, 6/1 - 16131 GENOVA
(C.F. e P.I. 02715990103) come risultante da atto costitutivo dellAT.I. depositato presso I'ASL 5
Spezzino.

L'AT.I. aggiudicataria & nel prosieguo del presente atto denominata “Appaltatore”.
PREMESSO

» Che con Delibera del Direttore Generale n. 471 del 07 maggio 2009, esecutiva nei modi di legge,
I'Azienda ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una RSA e dell HOSPICE
presso l'area ospedaliera del P.O. San Bartolomeo di Sarzana e contestualmente ha indetto la
gara d'appalto per la scelta del contraente a cui affidare 'esecuzione dei lavori, fissando il prezzo a
corpo a base digarain € 6.569.016,29 (seimiIionicinquecentosessantanovemilasedici/29), dicui €

120.702,25 di oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;
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Che con delibera  del Direttore Generale n. 236 del 15 marzo 2012 & stata approvata una

variante al progetto strutturale dell'opera, senza pero variazione del prezzo a corpo dell'appalto;

Che con deliberazione del Direttore Generale n. 1036 del 13.12.2012 & stato risolto il contratto
d'appalto dell'opera precedentemente stipulato con l'impresa IMPRETEKNA S.r.l. di Rieti in data 21
marzo 2012, rep. N. 2496, il cui corrispettivo a corpo era fissato in € 3.873.040,67, di cui €
120.702,25 per oneri della sicurezza, a seguito del ribasso d'asta del 41,809%.

Che con lo stesso provvedimento veniva deciso di avviare la procedura di cui all'art. 140 del d.Igs.
163/2006 per la stipula di un nuovo contrattq per laffidamento dei lavori di completamento
dell'opera, mediante interpello progressivo dei soggetti che avevano partecipato allorinaria
~procedura di gara, ma con affidamento alle medesime condizioni gia proposte dall'originario
aggiudicatario in sede di offerta, quindi con il ribasso del 41.809% sul prezzo a corpo dell'opera.

Che a seguito dellistruttoria in proposito effettuata & stata individuata 'A.T.. BORCHI
COSTRUZIONI Srl (mandataria) / RAEL di Carioti Giuseppe & C. (mandante), che con lettera PEC
in data 13.02.2013, prot. 3629, si & dichiarata disponibile ad assumere l'appalto dei lavori di

completamento alle stesse condizioni dell'originario aggiudicatario.

Che in attesa dell'approvazione dello stato di consistenza delle opere realizzate dal precedente
contraente IMPRETEKNA Srl, limporto dei lavori di completamento ¢ stato provvisoriamente fissato
in € 3.669.822,60, di cui € 114.695,40 per oneri della sicurezza ed & stato altresi fissato in 510

giorni naturali e consecutivi il termine per ['ultimazione dei lavori.

Che quindi con delibera del Direttore Generale n. 128 del 21 febbraio 2013 tale appalto ¢ stato
definitivamente aggiudicato allA.T.. costituita dalle imprese BORCHI COSTRUZIONI s.r.l
(capogruppo) e RAEL di Carioti G. & C. s.r.l. (mandante), per limporto a corpo prowvisoriamente
fissato in € 3.669.822,60 (tremilioniseicentosessantanovemilaottocentoventidue/60), di cui €
114.695,40 (centoquattordicimilaseicentonovantacinque/40) per oneri della sicurezza, oltre IVA di
legge.

Che I'Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e secondo le norme
contenute nel bando di gara ha costituito la cauzione definitiva con atto di fideiussione della Milano
Assicurazioni Spa n. 2207500668044 - per limporto di € 1.174.500,00;

Che I'Appaltatore, ai sensi dell'art. 129 comma 1 D.Lgs 163/06, art. 125 del D.P.R. 207/2010 e art.

26.3 de!




rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, nonché a garanzia della responsabilita civile
per danni a terzi. Detta polizza decorre dalla data di stipula del presente contratto  fino alla data di
emissione del certificato di collaudo prowvisorio.

*  Che con atto a rogito def notaio Dott. Andrea Castello in data 14/05/2013 n. rep. 94433 n. racc,
36465 & stata costituita IA.T.1. tra le imprese BORCHI COSTRUZIONI S.r . (mandataria) e RAEL di
Carioti Giuseppe & C. Sr.l. (mandante), con mandato collettivo speciale con rappresentanza
alllmpresa BORCHI COSTRUZIONI Srl, la quale stipulera il presente contratto in nome e per conto
proprio & della mandante RAEL di Cariofi Giuseppe & C. Srl. .

o che la sofoscrizione del verbale di cantierabilita di cui all'articolo 106, comma 3, def%golamento
D.P.R. n. 207/2010 & in questo caso superfluo, stante che il cantiere era gia awviato ed anzi in data
16 aprile 2013 si & dato luogo alla consegna parziale dei lavori al nuovo affidatario A.T.I. BORCHI
COSTRUZIONI /RAEL ai sensi dell'art. 153, comma 6 e art. 154, comma 7 del DPR 207/2010,
nelle more della stipula del presenta atto.

TUTTO CIO’' PREMESSO

e Visto che, nelle certificazioni agli atti dell’Azienda, non sussistono a carico dei rappresentanti
dellAppaltatore provvedimenti o procedimenti che applicano misure di prevenzione o dispongono
divieti 0 decadenze ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 55 del 19/03/90 e s.m.i;

* Vista la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate in sede di gara dall'Aggiudicataria
e nuovamente verificata nella fase istruttoria dell'affidamento di cui alla richiamata deliberazione del
DG n. 128 del 21 febbraio 2013;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1) - La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini delfadempimento del presente
contratto.

ART. 2) - L'Appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le
opere e prowviste inerenti I'appatto di cui alla precedente narrativa, descritte nelfart. 10 del Capitolato ~ /
Speciale d'Appalto ed ai Capitolati Tecnici delle diverse categorie delle opere ed in conformita degli
elaborati -progettuali, elencati allart. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché della variante
strutturale richiamata in narrativa che, pur se non allegati al presente contratto, per espressa e
dichiarata volonta delle parti vengono siglati su ogni foglio e restano depositati presso l'ufficio Gestione
Tecnica dell'A.S.L. N° 5 “Spezzino” in libera disponibilita delle Parti,




ART. 3) - L'esecuzione dellappalto & subordinata allosservanza piena ed incondizionata del relativo
Capitolato Speciale d’Appalto, che & allegato e costituisce parte integrante e sostanziale del presente
contratto, come se fosse qui appresso e letteralmente riportato e trascritto, e debitamente firmato in
ogni pagina dalle parti contraenti.

ART. 4) - Forma pure parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, il
Capitolato Generale d'Appalto approvato dal Ministero dei LL.PP. con decreto 19 aprile 2000 n° 145,
ovvero, per le norme di questo abrogate dall'art. 358 del D.P.R. 207/2010, quelle ad esse corrispondenti
contenute nel medesimo D.P.R. 207/2010.
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ART. 5) - Llimporfo netto dellappalto resta convenuto in € 3.669.822,60 (tremilioni-
seicentosessantanovemilaottocentoveritidue/60) compresi € 114.695,40 per oneri di sicurezza, oltre

l.V.A., come riportato in premessa e per le ragioni in essa dedotte e specificate.

ART. 6) - L'importo netto di appalto per le Opere o provviste a corpo, come sopra indicato, potra variare
in conseguenza delle determinazioni che FASL5 riterra di assumere, a seguito di verbale di
concordamento tra lufficio di Direzione Lavori e I'Appaltatore, in relazione allo stato di consistenza
delle lavorazioni e dei materiali giacenti in cantiere del precedente contratto risolto, mentre nessuna

variazione potra avvenire in dipendenza di qualsiasi altro evento secondo le vigenti disposizioni.

ART. 7) - In deroga a quanto stabilito dallart. 47.1 del CSA., il corrispettivo di cui allart. 5, al netto della
ritenuta di garanzia dello 0,5% per infortuni, sara erogato in corso d'opera con pagamenti in acconto
che verranno corrisposti ail Appaltatore sulla base di stati di avanzamento lavori e certificati di
pagamento sottoscritti dal Direttore dei Lavori e certificati dal Responsabile del Procedimento, emessi
ogni qualvolta I'mporto dei lavori esequiti, al netto della suddetta ritenuta dello 0,5%, ammonta a €
200.000,00.

| suddetti stati di avanzamento saranno contabilizzati sulla base delle incidenze percentuali delle
categorie dei lavori riportate all'art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il termine di emissione dei SAL, ai sensi dell'art. 194 del DPR 207/2010 & fissato in 15 gg. dalla sua
maturazione. | termini di emissione dei certificati di pagamento e di pagamento delle rate di acconto
sono quelli stabiliti agli articoli 143 e 144 del D.P.R. 207/2010.

Sono fatte salve le dilazioni dei predetti termini conseguenti alle verifiche di regolarita contributiva di cui
allart. 6, comma 3, lett. d) e comma 4 del DPR 207/2010
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ART. 8) - Il tempo utile per dichiarare compiuti tutti i lavori dell'appaito, resta stabilito in giorni 510
(cinquecentodieci), naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna
parziale dei lavori.

ART. 9) ~ L’Appaltatore & tenuto a rispettare il “Cronoprogramma” del progetto esecutivo, owvero al
Programma d'Esecuzione dei lavori di cui allart. 15 del CSA .

La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione sara pari all'uno per mille dellimporto di

contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

ART. 10) - L'Appaltatore dichiara di conoscere tutte le norme che regolano la conduzione dei lavori
dipendemi“(fé Enti Pubblici, in particolare di quelli ad esso aggiudicati e conferma di aver‘“breso visione
degli atti relativi alla gara relativamente a quanto concerne il presente contratto.

ART. 11) - L'Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e
di quelle che venissero eventualmente emanate durante I'esecuzione dei lavori in materia di
assunzione, di impiego e di assicurazione sociale della mano d'opera.

Lo stesso Appaltatore & vincolato alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione dagli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni richiamate allart. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto e si obbliga,
prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, a presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di sicurezza e di

coordinamento trasmesso dalla Stazione Appaltante (art. 131 comma 4 D.Lgs 163/06).

ART. 12) - L'Appaltatore si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili ed affini e negli accordi locali integrativi

dello stesso, in vigore per il tempo e Ia localita in cui si svolgono i lavori oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza

e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaitatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni

dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale.
L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a trasmettere all Azienda:

a) prima dellinizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli

stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edlle




b) prima dellinizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli
stessi, dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui allart. 3, comma 8 lettera b}, del D.Lgs. 14 agosto
1996 ¢ s.m.i, dellorganico medio annuo, suddiviso per qualifiche, con findicazione del contratto
collettivo nazionale applicato;

¢) con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché
dovuti agli Organismi paritetici previsti dalig contrattazione collettiva. Resta, in ogni caso, in facolta
della Stazione Appaltante di procedere ai sensi di legge alla verifica di tali versamenti in sede di
emissione dei certificati di pagamento.

ART. 13) - L'Appaltatore potra subappaltare o Ebhcedere in cottimo softanto le opere indicate all'atto
delfofferta, ovvero in accordo allart. 118 del D.Lgs 163/06, fornendo la documentazione attestante if
possesso dei requisiti richiesti al subappaltatore prescelto.

L'Appaltatore risponde, nel caso di subappalto, solidaimente con i subappaltatori, del regolare
adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto anche da parte degli stessi, in particolare
degli obblighi nascenti dalla contrattazione collettiva in materia di trattamento dei lavoratori dipendenti.

~ L'Appaltatore si obbliga, altres, in accordo alla normativa vigente:

1. a trasmettere in copia autentica alla stazione appaltante il contratto stipulato con flmpresa
subappaltatrice entro 20 giorni dalla stipula;

2. ariportare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere | nominativi delle Imprese subappaltatrici.

L'Appaitatore, infine, si impegna a farsi tramite per la trasmissione all’Azienda dei documenti di cui alle
lettere a), b) e c) del precedente art. 12 per conto delle Imprese subappaltatrici.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo e nelle disposizioni di legge da
parte dell'Appaltatore owvero da parte dei subappaltatori, accertata dalf Azienda o ad essa segnalata
dalllspettorato del Lavoro, I'Azienda medesima comunichera allAppaltatore e, se del caso, anche
alltspettorato suddetto, linadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti
in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, owvero alla sospensione del pagamento del saldo, se
i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi
di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando dall Ispettorato

- del Lavaro non sia stata accertato che gli obblighi predetti-sone statf integratmente adempiut, au@h€?*"‘“" e




mediante concordamento di pagamento a rate delle somme dovute per oneri contributivi . Sulle somme

come sopra accantonate non saranno corrisposti interessi di sorta.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non puo opporre eccezioni
all'Azienda, né ha titolo a risarcimento danni.

ART. 14) - Tutte le spese del presente contratto, per la registrazione, per boll, tasse, copie dei disegni
e copie del presente atto, sono a carico dell'Appaltatore.

Restano, altresi, a carico dell'Appaltatore stesso tutte le imposte di qualsiasi genere derivanti dal
presenjggcontratto, nonché tutti gli oneri e le spese derivanti dalla richiesta di permessted autorizzazioni
per anditi, occupazioni di suolo pubblico per carico e scarico, le multe e le contravvenzioni per
inottemperanza alle norme vigenti per lintera durata dei lavori ivi comprese le penali, ammende,

contravvenzioni, ecc. che per colpa dell’Appaltatore fossero eventualmente addebitate all'Azienda.
ART.15)-L'l.VA. sara corrisposta nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.
ART. 16) - Il collaudo sar effettuato secondo quanfd prescrive la vigente normativa in materia.

ART. 17) - | lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell'arte, con magistero e materiali
appropriati ed in conformita degli ordini impartiti dal Direttore Lavori che si riserva la facolta di

accettazione o meno.
ART. 18) - Ai fini fiscali si invocano tutte le agevolazioni previste in materia.

ART. 19) - Resta inteso che Ia fornitura deilenergia elettrica, deil'acqua e di quantaltro necessario alla

realizzazione delle opere sara a carico dell'Appaltatore per I'intera durata dei lavori.

ART. 20) - Oitre a quanto gia stabilito viene altresi precisato che I'Appaltatore & tenuto a provvedere,
senza alcun compenso, alle attrezzature ed apparecchiature protettive in uso, di necessita o di
prescrizione per il personale e risponde in ogni circostanza del personale da esso dipendente ed

impiegato nella esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, oltre alla particolare osservanza degli artt. 4, 5, 6, 7 e 14 del Capitolato Generale di
Appalto D.M. 145/2000, owvero corrispondenti norme del D.P.R. 207/2010, dovra farsi carico anche di
tutti gli oneri ed obbiighi riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 21) Ai sensi del d. Igs. 196/03 il trattamento dei dati personali sara improntato a liceita e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i
contemperamenti previsti dalla legge 241/90; '




ART. 22) L'Azienda acquisisce la prescritta documentazione antimafia, secondo quanto stabilito dal
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 23) Ai sensi delfart. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
IAppaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Nel
caso di inosservanza delle norme sopra indicate, I'azienda procede alla risoluzione immediata del
contratto.

ART. 24) — Per gli effetti del presente contratto I'Appaltatore elegge domicilio nonché sede legale e
fiscale presso j%g sede dellAzienda” e si obbliga a comunicare allAzienda ogni modificazione

intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART. 25) — Per ogni controversia derivante dallesecuzione del presente contratto, che non sia stato
possibile comporre in via bonaria, sara competente il Tribunale della Spezia.

ART. 26) - Sono parte integrante del presente contratto e ad esso materialmente allegati i seguenti
docutnenti;

- il Capitolato Speciale d'Appalto, I'offerta economica e la delibera di aggiudicazione n. 128 del
21/02/2013

ART. 26) - Per quanto non previsto dal presente contratto si fara riferimento alla legislazione italiana e
comunitaria vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L’A.S.L. N° 5 “SPEZZINO”

PER L’ATI

e e Ponel Al ol sy CuTe 44T, o VB

s.C. Affar

‘ . fla —w
,%Zéﬁbum C{,Q,Q C@MW Qﬁ/ %M(Q ott.ssa Luise

8 Dfen m/ /15



