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: As I 5.C. Programmazione e gestione Acquisti,
U Gestione Magazzino Economale

Sistema Sanitario Regione Liguria Direttore Dott. Marco Lugli

Indirizzo: Via Fazio, 30- 19121 La Spezia Tel.: 0187/533504 e-mail: marco.lugli@asl5.liguria.it

La Spezia, 06/02/2026

Dirigente Responsabile e Rup di Gara: Dott. Marco Lugli tel. 0187-533504
Marco.lugli@asl5.liguria.it

Funzionario Referente: Dott.ssa Sara Tarabella 0187-533503
Sara.tarabella@asl5.liguria.it

Procedura aperta ai sensi dell’art 71 d.lgs 36/2023 tramite piattaforma di intermediazione telematica denominata Sintel
per la “Fornitura e posa in opera di una PET/CT” da installare presso I’Azienda Sociosanitaria Ligure 5.
Risposte alle richieste di chiarimenti presentate dagli Operatori economici:

DOMANDA 16. Si richiedono i progetti delle lavorazioni di potenziamento impiantistico meccanico, idraulico ed elettrico
attualmente in corso d’opera.

RISPOSTA 16: Si trasmette il progetto esecutivo delle lavorazioni in corso scaricabile al seguente link: https://we.tl/t-
mCyayllkaa

DOMANDA 17. Sirichiede il progetto strutturale del solaio insistente i locali oggetto dell’intervento.

RISPOSTA 17: Si trasmette il progetto relativo all’esistente scaricabile al seguente link: https://we.tl/t-bWS9jeRrXa

DOMANDA 27. Tipologie pareti e solai.

Relativamente alle pareti e solai presenti nella Sala Esame TAC si chiede gentilmente di specificare quanto di seguito
richiesto:

- Tipologia/stratigrafia dei muri portanti esistenti (esempio non esaustivo: parete in mattoni pieni di laterizio,
parete in calcestruzzo, etc.) all'interno della Sala Esame PET/CT; RISPOSTA: Si rinvia alle risposte ai quesiti n.17 e n.18.

- Tipologia/stratigrafia dei muri divisori esistenti (esempio non esaustivo: parete a secco in cartongesso, parete in
mattoni forati di laterizio, etc.) all'interno della Sala Esame PET/CT; RISPOSTA: Si rinvia alle risposte ai quesiti n.17 e n.18.

- Tipologia/stratigrafia del falso solaio presente a soffitto della Sala Esame PET/CT, interposto fra il pavimento e
I'effettivo solaio (esempio: solaio in tavelloni / tavelline, solaio in laterocemento, etc.), nonché il relativo spessore se noto;
RISPOSTA: Si rinvia alle risposte ai quesiti n.17 e n.18.

- Tipologia/stratigrafia dell’effettivo solaio (soffitto) presente nella Sala Esame PET/CT (esempio: solaio in tavelloni
/ tavelline, solaio in laterocemento, etc.), nonché il relativo spessore se noto; inoltre, si chiede di specificare I'altezza del
solaio a partire dal pavimento finito della Sala Esame; RISPOSTA: Si rinvia alle risposte ai quesiti n.17 e n.18.

- Specificare quale locale/i si trova/si trovano posizionato/i sopra la Sala Esame PET/CT nella porzione non
corrispondente al terrazzo di copertura; RISPOSTA: Si rinvia alle risposte ai quesiti n.17 e n.18.

- Qualora al di sotto della Sala Esame PET/CT fossero presenti altri locali e/o vani tecnici si chiede di specificarne la
tipologia e I'altezza utile; RISPOSTA: Si precisa che non vi & alcun locale sotto la Sala Esame PET/CT

- Specificare se sotto il pavimento della Sala Esame PET/CT & presente un solaio oppure un vespaio/terrapieno; se
presente un vespaio si chiede altresi di specificarne la tipologia (esempio: vespaio areato tipo “igloo”, vespaio a baggioli,
etc.) ed il relativo spessore se noto; RISPOSTA: Si rinvia alla risposta al quesito n.17.
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- Qualora sotto il pavimento della Sala Esame PET/CT sia presente un solaio si chiede gentilmente di specificare:
tipologia/stratigrafia (esempio: solaio in tavelloni / tavelline, solaio in laterocemento, etc.); lo spessore; la portata.
RISPOSTA: Si rinvia alla risposta al quesito n.17.

DOMANDA 28. Piano di appoggio (pavimento) dell’apparecchiatura PET/CT esistente

Qualora all'interno della Sala Esame siano state realizzate delle opere di rinforzo strutturale a pavimento, in funzione del
peso dell’attuale apparecchiatura PET/CT, si chiede gentilmente di specificare che tipo di opere sono state realizzate e
qualora possibile di mettere a disposizione il relativo progetto. Inoltre, relativamente alla PET/CT esistente, si chiede
gentilmente di specificare il peso dei seguenti componenti: Gantry PET, Gantry TAC, lettino pazienti.

RISPOSTA 28: Si rinvia alla risposta al quesito n.17. Per quanto riguarda i pesi, si inviano di seguito i dati disponibili:
e  Gantry PET+CT: 3692 Kg;

e lettino pazienti: 731 Kg;

DOMANDA 29. Quadro elettrico a servizio della PET/CT esistente

All'interno della Sala Comandi confinante con la Sala Esame PET/CT oggetto d’appalto sono presenti n. 2 Quadri Elettrici
affiancati, dei quali uno provvede all’alimentazione elettrica degli apparati dell’attuale PET/CT e Ialtro all'alimentazione di
alcuni circuiti luce ed FM di zona.

Cid premesso, si chiede gentilmente quanto di seguito specificato:

- Qualora possibile si chiede di mettere a disposizione gli schemi elettrici di entrambi i quadri sopra descritti; gli schemi
richiesti non sono disponibili

- Specificare se il quadro elettrico a servizio dei circuiti luce ed FM di zona viene alimentato elettricamente dal quadro
elettrico della PET/CT (posizionato subito di fianco) oppure se viene alimentato dal quadro elettrico generale del Reparto di
Medicina Nucleare posizionato nel corridoio adiacente alla Sala Comandi; qualora I'alimentazione elettrica sia derivata dal
suddetto quadro generale del reparto si chiede gentilmente di specificare la portata del relativo interruttore di protezione
(esempio: interruttore bipolare da 25 A, interruttore quadripolare da 32 A, etc.).

RISPOSTA 29: si veda risposta al quesito n.41 punto E
DOMANDA 30. Alimentazione elettrica per nuova apparecchiatura PET/CT

L’alimentazione elettrica dell’apparecchiatura PET/CT esistente & attualmente derivata dal Quadro Elettrico generale del
Reparto di Medicina Nucleare posizionato nel Corridoio adiacente alla Sala Comandi, a partire da un interruttore
magnetotermico differenziale avente portata da 4x160 A; tuttavia, I'apparecchiatura PET/CT di nuova fornitura potrebbe
richiedere un valore di corrente pari a 250 A.

Cio premesso, nel caso in cui la nuova PET/CT necessiti di 250 A di corrente si chiede gentilmente di specificare:

- Il punto di prelievo di energia elettrica piu vicino disponibile (esempio: quadro elettrico generale di bassa
tensione ubicato in cabina elettrica, quadro di piano, etc.) sul quale poter derivare la corrente sopra descritta (250 A); si
precisa che I'attuale quadro elettrico generale di reparto (vedi schema unifilare di cui alla risposta al quesito n. 41 punto
E) ha una disponibilita teorica di circa 200 A per I'alimentazione della PET/CT; in caso sia confermata la richiesta di 250 A,

il punto di prelievo piu vicino disponibile & indicato nella planimetria allegata (Tav. 17 — Disposizioni impianti nel
comprensorio) nel punto “cabina BT privilegiata”.
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- Specificare se nel punto di prelievo sopra richiesto & gid presente n. 1 interruttore di riserva di tipo
magnetotermico differenziale da 4x250 A da poter eventualmente utilizzare; si precisa che I'interruttore di riserva di tipo
magnetotermico differenziale da 4x250 A non & presente nel punto di prelievo sopra indicato;

- Distanza del suddetto punto di prelievo dell’energia elettrica a partire dallo stesso fino alla Sala Esame PET/CT
oggetto d’appalto; la distanza & di circa 150 metri dal quadro generale di reparto.

- Specificare se a partire dal suddetto punto di prelievo dell’energia elettrica e fino alla Sala Esame PET/CT & gia presente un
percorso cavi da poter utilizzare per I'alloggiamento dei nuovi cavi elettrici (esempio: canelette, cavidotti, etc.) oppure se
occorre realizzare un nuovo percorso; qualora occorra realizzare un nuovo percorso si chiede altresi di specificare se un
tratto dello stesso & di tipo interrato (nel caso indicare all’incirca la lunghezza di tale tratto). Si precisa che in esterno al
padiglione & presente un cavidotto da poter utilizzare.

RISPOSTA 30: vedi sopra
DOMANDA 31. Impianto di raffreddamento per Sala Esame PET/CT

Per I'abbattimento del calore dissipato in ambiente dagli apparati della PET/CT, all'interno della Sala Esame sara necessario
installare un sistema di raffreddamento (al momento non presente). In funzione di questo si chiede gentilmente di
specificare quanto segue:

- A)Specificare una zona dove possibile installare I'unita esterna di un impianto di raffreddamento tipo split
system o VRF posizionando I'unita esterna non sulla facciata dell’edificio, ma comunque in una zona esterna adiacente al
Reparto di Medicina Nucleare (esempio: giardino, terrazzo, etc.); contestualmente, si chiede altresi di specificare la distanza
della suddetta zona dove poter installare I'unita esterna del sistema di raffreddamento dalla Sala Esame PET/CT oggetto
d’appalto; RISPOSTA 31 A): La verifica del posizionamento dell’unita esterna & a carico dell’operatore economico e gli
esiti della stessa faranno parte integrante della progettazione esecutiva oggetto della presente procedura. A titolo
indicativo. come possibile ubicazione, si potrebbe individuare la copertura dei locali spogliatoi del padiglione della

Medicina Nucleare (si vedano foto seguenti):
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- B) Qualora all’interno del Reparto di Medicina Nucleare fosse disponibile un circuito d’acqua refrigerata disponibile h 24
per 7 giorni su 7 durante tutto I'anno (senza interruzioni), come ad esempio un circuito d’acqua per impianto a Fan Coil, si
chiede di specificare: se su tale circuito & disponibile una potenzialita residua del fluido freddo non inferiore a 10 kW;
indicare la posizione del punto di prelievo dove poter spillare il fluido e la relativa distanza dalla Sala Esame PET/CT;
specificare il diametro della tubazione esistente nel suddetto punto di prelievo.

RISPOSTA 31 B: Il circuito di acqua refrigerata & presente e disponibile, tuttavia non si hanno dati certi circa la
disponibilita di 10 KW di fluido freddo. Pertanto, sara cura dell’offerente individuare la scelta pili opportuna con
I'eventuale installazione di unita esterna dedicata di cui al punto precedente

DOMANDA 32. Impianto di Condizionamento Sala Esame PET/CT

Relativamente all’impianto di condizionamento / trattamento aria esistente all’'interno della Sala Esame PET/CT si chiede di
specificare quanto di seguito:

- Volumi di ricambio d’aria attualmente presenti, sia in mandata sia in ripresa (volumi ora);

- Portate dell’aria attualmente presenti sia in mandata sia in ripresa (m3/h);

- Specificare se sulle bocchette di mandata sono presenti dei filtri assoluti H14;

- Specificare se sono presenti delle serrande tipo VAV / CAV, e se sono installate sia sulla mandata sia sulla ripresa;
- Specificare se sono presenti i pressostati differenziali per il bilanciamento delle pressioni;

- Specificare la marca dell'impianto di regolazione esistente (esempio: Siemens, Honeywell, etc.) indicando altresi
se il suddetto impianto e servito da sistema di supervisione remota con relative pagine grafiche.

RISPOSTA 32: non si hanno dati certi in merito ai parametri richiesti e che potranno comunque essere verificati in sede di
progettazione, nel rispetto dei parametri di accreditamento e di legge vigenti in materia, a conferma di quanto indicato
in particolare all’art. 3.3.1 del Capitolato Tecnico e Prestazione.

DOMANDA 34. Tempo per il completamento della fornitura.

Il disciplinare di gara stabilisce un tempo massimo di 110 giorni solari per il completamento della fornitura a partire
dall’ordine della stessa, con un tempo massimo di 40 giorni solari per la stesura del progetto esecutivo e 60 giorni solari per
|’esecuzione dei lavori, con decorrenza di entrambe queste tempistiche a partire dall'ordine della fornitura. Cio premesso,
tenuto conto che fra la consegna del progetto esecutivo e la data effettiva dell’inizio dei lavori potrebbe intercorrere un
intervallo di tempo non predeterminabile (ad esempio per il tempo necessario all’ottenimento delle autorizzazioni presso
gli enti pubblici, per il tempo necessario alla Stazione Appaltante per verifica ed approvazione del progetto esecutivo, etc.),
si chiede di confermare che la decorrenza del tempo di completamento della fornitura indicato sul disciplinare di gara (110
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giorni solari) & da considerare a partire dalla data del verbale di inizio lavori (fermo restando il termine massimo di 60 giorni
solari per 'esecuzione dei lavori).

RISPOSTA 34: Si confermano le indicazioni del Capitolato Tecnico e Prestazionale ribadendo che il termine complessivo

di completamento della fornitura, ovviamente comprensivo di installazione della diagnostica, & pari a 110 giorni
successivi e continui decorrenti dalla data dell’ordinativo di fornitura.
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